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Zaktad Robét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z 0.0., prowadzacy postepowania
zakupowe na wykonanie robot branzy SRK i telekomunikacji w ramach zadania pn.:
»Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robét budowianych w
ramach projektu pn.: ,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn -
Kakolewo” realizowanego w ramach Programu Uzupeiniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029” przekazuje ponizej pytania wniesione przez
Wykonawcéw wraz z odpowiedziami i zamieszcza je na stronie internetowej
Zamawiajgcego:

Pytanie 1 — Dot. zakresu prac — W koncepcji jest zapis str. 139

b) System Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementy Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Podréznych (CSDIP) w obszarach obstugi podréznych, zgodnie z
wytycznymi Ipi-4 oraz Ipi-6, z uwzglednieniem kategorii stacji/przystankéw osobowych.

Ze wzgledu na taki zapis w PFU + pytania i odp. (pytanie nr 106), system SMW
zgodnie z instrukcja Ipi-4 Tabela 1 str. 23 nie wystepuje.

Zgodnie z Ipi-4 (przy braku zabudowy SMW) w obszarach obiektéw podréznych nalezy
zabudowac niezbedng infrastrukture dla przyszlych potrzeb urzadzen SMW w zakresie:

- kanalizacji teletechnicznej w obszarach obiektu obstugi podréznych z uwzglednieniem
potrzeb SMW zgodnie z Ipi-4,

W zatgczonym przez panstwa RCO jest pozycja budowa sytemu SMW zgodnie z
koncepcja jest brak zabudowy SMW? Pytanie brzmi jak zakres prac nalezy wliczy¢ w
pozycje 3.1

Odpowiedz:
Zakres zadania nie obejmuje budowy systemu SMW na peronach.

W pozycji RCO 3.1 nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

Uwzglednieniem rezerwy dla przyszfych potrzeb urzgdzenn SMW w zakresie:

- kanalizacji teletechnicznej w obszarach obiektu obsfugi podréznych z uwzglednieniem
potrzeb SMW zgodnie z Ipi-4,

- systemu zasilania elektroenergetycznego z uwzglednieniem potrzeb instalacji urzadzen
SMwW

zgodnie z Ipi-4,

- w szafach/kontenerach teletechnicznych nalezy uwzglednic miejsce dla przysziych
potrzeb

urzgdzen SMW zgodnie z Ipi-10.

W zatgczniku zaktualizowane RCO.
Pytanie 2 — Dot. gwarancji — W Umowie Gléwnej pomiedzy PKP PLK S.A. a ZRK DOM

Sp. z o.0. jest zapisany 60 miesieczny okres gwarancji. Natomiast w projekcie umowy
pomiedzy ZRK DOM sp. z 0.0. a przyszlym Podwykonawcyg - 72 miesigce. Ujednolicenie
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powyzszych zapisow do 60 miesiecy zapewni, ze zarowno Wykonawca, jak i
Podwykonawca bedg dziata¢ na podstawie jednolitych zasad, co zwigksza przejrzystose |
spojnos¢ warunkow realizacji kontraktu, nie ograniczajgc przy tym uprawnien
Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zapisy dotyczgce okresu gwarancji pozostaja bez zmian — 72 miesigce.

Z powazaniem
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Zalgczniki:
1. RCO - po zmianach.
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Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robét budowlanych w ramach projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na
odcinku Gostyr - Kqkolewo” realizowanego w ramach Programu Uzupeiniania Lokalnej i Regionalne] Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku"

Lp Rodzaj Robét ledn. llosé Cena jedn. Wartos¢
TELEKOMUNIKACIA
1 SYSTEMY £ACZNOSCI RUCHOWEJ
11 SESJ:i:x?;emu radiotacznosei 150MHz + wieza antenowa oraz niezbgdne kpl % 0,00 2t
1.2 |Zabudowa urzadzen lacznosci przewodowej oraz bezprzewodowej na st. Gostyr kpl 1 0,00 zt
1.3 |Zabudowa urzadzen tacznosci przewodowej oraz bezprzewodowej na st. Kakolewo kpl 1 0,00 zt
2 SIEC TRANSMISJI DANYCH
2.1 [Zabudowa kabla XzTKMXpw kpl 1 0,00 zt
2.2 |Zabudowa kabla OTK kpl 1 0,00 zt
3 SMW
Przygotowanie infrastruktury do przysziej budowy systemu SMW {System
Monitoringu Wizyjnego) tj. kanalizacji teletechnicznej w obszarach obiektu obstugi
31 podrdznych z uwzglednieniem potr.zet.m SMW zgodr?.ie z lpi-f,; systemy zasilania . kpl 1 0,002
elektroenergetycznego z uwzglednieniem potrzeb instalacji urzgdzen SMW zgodnie
z Ipi-4; w szafach/kontenerach teletechnicznych nalezy uzwgledni¢ miejsce dla
przysztych potrzeb urzadzeri SMW zgednie z 1pi-10
4 CSDIP
a1 S:udj:i\:iaris;s;zr:;c?:g(;y:tem Rozgfoszeniowy), SSC (System Sygnalizacji Czasu), kel ) —
5 KOLIZIE
5.1 |Usuniecie kolizji (robocizna, material, pomiary) kpl 1 0,00 zt
6 POZOSTALA INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYINA
6.1 Systgm TVU na przej’?\zdach | przejéciu w poziomie szyn (robocizna, materiat, kpl g 0,002l
pomiary, okablowanie, monitory, kamery)
&b :::;Et;:kzpn?j:i:;:%nﬁr: iSi\;(iN dla konteneréw telekomunikacyjnych oraz SRK, kol i 0,002t
6.3 |Systemy PPOZ z SUG, KD i SSWIN dla obiektéw takich jak LCS, nastawnia kpl 1 0,00 z¢
6.4 |Budowa kanalizacji kablowej kpl 1 0,00 zt
6.5 |Budowa kontenerow teletechnicznych kpl 1 0,00 zt
6.6 |Likwidacja slupow teletechnicznych wraz z okablowaniem kpl 1 0,00 zt
67 E;::::;adl:EKrizi:::mzi::;eer;u Teleinformatycznego. Budowa oraz rozbudowa kpl 1 0,002
STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM - SRK
i URZADZENIA STACYJNE
7.1 |Zabudowa nowych urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych SRK kpl 1 0,00zt
7.2 |Uzaleznienie urzgdzen SRK kpl 1 0,00z
7.3 |Zabudowa licznikowych cbwoddw niezajetosci tordw i rozjazdow kpl 1 0,00 z¢
7.4 |Zabudowa sygnalizatoréw kpl 1 0,00 zt
7.5 |Zabudowa wskaZnikow, eletrcmagnesow SHP kpl b3 0,00 zt
7.6 |Zabudowa sieci kablowej infrastruktury SRK kpl 1 0,00 zt
7.9 Demonta‘i istniejqc.ych mechanicz?ych urzadzen S.RK zabudc\:vanych w budynku kpl i 0,002t
nastawni w Gostyniu oraz w terenie LK360 na odcinku Gostyr - Kakolewo
7.8 |Zabudowa nowych elektrycznych napedéw zwrotnicowych z kontrolg iglic kpl 1 0,00 zt
7.9 |Zabudowa wykolejnic z napedem elektrycznym kpl 1 0,00 zt




7.10 |Centralizacja urzgdzen SRK kpi 1 0,002
8 URZADZENIA LINIOWE

8.1 |Budowa jednoodstepowej pétsamoczynnej (komputerowej) blokady liniowe) kpl 1 0,00zt
9 URZADZENIA STEROWANIA RUCHEM NA PRZEJAZDACH KOLEJOWOQ - DROGOWYCH

9.1 |Zabudowana nowych urzadzen przejazdowych kat. B oraz urzadzen SRK kpl 1 0,00 zt

9.2 |Zabudowana nowych urzadzen przejazdowych kat. C oraz urzadzen SRK kpl 1 0,00 zt

9.3 |Dostosowanie urzadzen przejazdowych kpl 1 0,00 zt

9.4 |Powigzanie urzadzen w urzadzeniach stacyjnych na zasadzie drogi przebiegu kpl 1 0,00 zt

SUMA netto 0,00 zt

Podatek Vat 0,00 zt

SUMA brutto 0,00 z¢

podpis wykonawcy




