Umowa Nr /K/2025
zawarta w dniu 2025 r. w Poznaniu

pomiedzy

Zakladem Robét Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu sp. z 0.0. wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000027669

Kapitat zaktadowy 246.662.000,00 PLN

BDO 000174856

ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,

NIP 7792157760, REGON 634195317

zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Wykonawcg”, ktérg reprezentuja:

zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Podwykonawca”, ktora reprezentuje:

a razem zwanymi dalej ,,Stronami”

zwazywszy, ze Wykonawca zawart z Zamawiajacym spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
(dalej: PLK S.A.) umowe nr 90/107/0057/23W/I z dnia 28.11.2023r. (Umowa Gtowna, dale;j:
UGQG) na zadanie pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robét
budowlanych w ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku
Gostyn — Kakolewo” realizowanego w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i
Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2029 roku” Strony zawieraja niniejszg
umowe o nastgpujacej tresci:

1.

§1
Przedmiot Umowy

W ramach niniejszej Umowy Wykonawca powierza a Podwykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane branzy sterowania ruchem kolejowym oraz
telekomunikacyjnej realizowanego w ramach zadanie pn.: ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z wykonaniem robot budowlanych w ramach projektu pn.:
,Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kagkolewo” realizowanego w
ramach Programu Uzupelniania Lokalnej 1 Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej +
do 2029 roku” obejmujace zakres okreslony w Zataczniku nr 1 - RCO oraz zalaczniku nr
8 - Programie Funkcjonalno Uzytkowym UG (dalej: PFU UG) do Umowy.
Strony ustalajg mozliwo$¢ zmiany zakresu robot, rodzaju robot oraz zmiang terminu ich
zakonczenia poprzez podpisanie stosownego aneksu do niniejszej Umowy.
Poza robotami budowlanymi w ramach niniejszej Umowy Podwykonawca wykona
nastepujace czynnosci:
1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy jako terenu budowy

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.
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725 z p6zn. zm.) wraz z rozporzadzeniami wydanymi na podstawie lub w zwigzku

z przedmiotem tej ustawy (dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie

zabezpieczenie:

a) segregacje materiatow 1 urzadzen zdemontowanych w trakcie wykonywania Robot,

b) zagospodarowanie odpadow powstalych ze zdemontowanych materiatow, ktore nie
zostaly zaklasyfikowane jako nadajace si¢ do ponownego uzycia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz wewnetrznymi regulacjami PLK S.A.
(w szczegblnosci z instrukcjg Im-3, Is-1),

c) wywoz z dalej zdefiniowanego Terenu Budowy na biezaco wszelkich odpadow
powstalych w zwigzku z wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

d) zainstalowanie licznikow zuzycia medidéw wykorzystywanych na Terenie Budowy
oraz na terenie zaplecza budowy, w tym wody, energii elektrycznej, jak roéwniez
odprowadzanie $ciekoOw z tych terenow.

2) uzyskanie wszelkich dokumentow oraz dokonanie wszelkich czynnosci formalno-
prawnych niezbednych do wykonania Robot,

3) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki robot jesli sa konieczne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy.

Podwykonawca o$wiadcza, ze otrzymal od Wykonawcy oraz uzyskal we wlasnym

zakresie wszelkie dokumenty i informacje, ktére moga mie¢ wpltyw na wykonanie

przedmiotu Umowy i nie wnosi zastrzezen.

Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi, w jakich beda

realizowane prace, w szczeg6lno$ci z uksztalttowaniem terenu budowy, umiejscowieniem

istniejacych instalacji, mozliwo$ciami urzadzenia zaplecza budowy i zasilania w media

oraz stanem drog dojazdowych.

Podwykonawca oswiadcza, ze sprawdzit dokumenty umowne oraz zweryfikowat

przekazang i/lub udostgpniong mu dokumentacje, jak roéwniez zapoznal si¢ z warunkami

realizacji przedmiotu zamowienia przyjetymi przez Wykonawce. Podwykonawca

stwierdza, ze dokumenty te sa kompletne, poprawne i wystarczajagce do wykonania

przedmiotu Umowy oraz, ze nie wnosi do nich zadnych zastrzezen.

Podwykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w wynagrodzeniu wszystkie wyzej wymienione

okolicznosci 1 z tego wzgledu jakiekolwiek zastrzezenia zgloszone przez Podwykonawce

po dacie zawarcia Umowy nie bgda stanowi¢ podstawy dochodzenia przez niego roszczen

o dodatkowg zaptatg lub o zmiang terminéw umownych wykonania robot.

§2

Termin i miejsce realizacji Umowy
Podwykonawca, zgodnie ze ztozong przez siebie ofertg, wykona roboty 1 inne czynnosci
objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia __r., (Terminy
posrednie, Etap  pozostate terminy posrednie zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo
Finansowym UG).
Roboty beda wykonywane na linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyn — Kgkolewo dalej:
,» Leren Budowy”.
Podwykonawca jest obowigzany do niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy
o wystgpieniu jakichkolwiek okoliczno$ci, ktore moga mie¢ wptyw na wykonanie robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie
Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienie terminom wykonania robot
lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, jezeli uchybienie to jest
nastepstwem niemoznos$ci wykonywania robot lub innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy w wyniku okoliczno$ci, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci, pod
warunkiem niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Wykonawcy.
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5.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej, Strony przyjma, ze dany termin ulegt
przedtuzeniu o ilo$¢ czasu, przez ktorg Podwykonawca nie mogt wykonywac robot lub
innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.

Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, postep wykonywania prac, bedzie
zbyt powolny, Podwykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbedne $rodki
zaradcze.

W przypadku bezskuteczno$ci podjetych przez Podwykonawce $rodkow zaradczych,
a w szczegblnosci, gdy opoznienie w rozpoczgciu, realizacji lub w wykonaniu prac
wpltywaé bedzie na nalezyte wykonanie umowy lub zagraza¢ bedzie dotrzymaniu
terminéw umownych, Wykonawca begdzie uprawniony, po uprzednim powiadomieniu
Podwykonawcy, do zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy osoby trzecie w celu
nadrobienia op6znien oraz obcigzenia Podwykonawcy wynikajacymi stad kosztami.

§3
Obowiazki Podwykonawcy

1. Podwykonawca zobowigzuje si¢, ze przy wykonywaniu Umowy dziata¢ bedzie z
najwyzszg starannoscia, uwzgledniajacag profesjonalny charakter prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie ze zlozong oferta, niniejsza Umowa oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.

2. Podwykonawca zwroci szczegdlng uwage w trakcie prowadzonych robot na wigzki
kablowe 1 sie¢ trakcyjng. Odpowiedzialno$¢ w tych sprawach ponosi Podwykonawca
1 zobowigzuje si¢ on do pokrycia ewentualnych uszkodzen 1 strat.

3. Niezaleznie od innych obowigzkéw okre§lonych w Umowie Podwykonawca
zobowiazuje si¢ do:

1) prowadzenia dokumentacji dla robdt oraz o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynnosci,
zgodnie z wlasciwymi przepisami oraz udostepniania tej dokumentacji na kazde
zadanie Wykonawcy,

2) powotania kierownika robot w rozumieniu Prawa Budowlanego i1 zapewnienia
wykonywania obowigzkoéw kierownika robot przez osobe posiadajaca niezbedne w tym
zakresie uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci zgodnie z Prawem
Budowlanym,

3) przekazywania Wykonawcy, na zgtoszone przez niego zadanie, informacji dotyczacych
wykonywanych robdt lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy oraz
umozliwienia Wykonawcy przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, wiacznie z
okazaniem na zadanie Wykonawcy wszelkich posiadanych dokumentéow zwigzanych z
ich wykonywaniem,

4) wykonania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, a takze zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej oraz technologicznej, jak rowniez
z dotrzymaniem warunkow technicznych, technologicznych i jako$ciowych,

5) wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkow zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego 1 jego
bezpieczenstwo zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczenstwa 1 higieny
pracy (BHP), w tym obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych,

6) wykonywania robot oraz zlozenia odpowiednich o$wiadczen zgodnie z zaleceniami
,»Instrukcji dla Wykonawcy prac zleconych przez Zaktad Robot Komunikacyjnych —
DOM w Poznaniu sp. z 0.0.”,

7) wykonywania robot oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
z zachowaniem warunkow zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego 1 jego
bezpieczenstwo wedlug zasad ustalonych w przepisach i instrukcjach PLK S.A.
udostepnionych do wgladu w siedzibie Wykonawcy oraz zgodnie z wlasciwymi
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przepisami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), w tym obowigzujacymi
przy wykonywaniu robdt budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem instrukcji Ibh
-105 ,,Zasady bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych
i remontowych wykonywanych przez pracownikdw podmiotéw zewngtrznych”,

8) w przypadku wykonywania robdt na czynnym obiekcie, na ktérym prowadzony jest
ruch kolejowy — sktadowania i magazynowania materiatéw, urzadzen oraz odpadow
z zachowaniem wymagan bezpieczenstwa prowadzenia ruchu kolejowego zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w PLK S.A.,

9) stosowania technik wykonawczych, sprzetu ikontroli spelniajgcych wymagania
techniczne, w przypadkach, gdy Wykonawca zglosi zastrzezenia w tym zakresie,
Podwykonawca zobowigzany bedzie niezwlocznie przedstawi¢ Wykonawcy konieczne
aprobaty, wyniki badan i ocen oraz ekspertyzy,

10) utrzymywania podczas wykonywania robot — od dnia przejecia do dnia zwrotnego
przekazania — Terenu Budowy oraz bezposredniego jego otoczenia, z ktérego korzysta,
w nalezytym stanie, zapewniajacym Zamawiajagcemu lub Wykonawcy dojscia 1 dojazdy
do urzadzen iobiektow oraz mozliwo$¢ wykonywania przez Zamawiajacego jego
normalnych zadan iprac oraz mozliwos¢ realizowania przez PLK S.A. zadan
w zakresie eksploatacji linii kolejowej,

11) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego si¢ na Terenie Budowy przed dziataniem
0s0b trzecich oraz przed niepozadanym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych,

12) zapewnienia wstepu na Teren Budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawceg. Podwykonawca jest zobowiazany sporzadzi¢ i na
biezaco aktualizowac list¢ os6b uprawnionych z jego strony do wstepu na Teren
Budowy,

13) zgtaszania gotowosci do odbioru wykonanych robdt oraz przystgpienia do tych
odbiorow, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

14)usuniecia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robot
lub ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru,

15) zwrotnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy oraz innych terenow
Zamawiajacego, o ile byly one uzytkowane w zwigzku z wykonywaniem robdt, po
wykonaniu robo6t, w terminie 7 dni od dnia ich zakonczenia, w stanie uprzatni¢tym
z wszelkich pozostalosci  wykonanych robdt, nie gorszym niz przekazany
Podwykonawcy przez ~Wykonawce 1 umozliwiajacym  przystgpienie  do
natychmiastowego korzystania z tych terenow zgodnie z ich przeznaczeniem,

16) przekazania niezabudowanych materialéw 1 urzadzen powierzonych mu przez
Wykonawce na warunkach okreslonych w Umowie, z zastrzezeniem, ze te materiaty
iurzadzenia do czasu przekazania begda ewidencjonowane, zabezpieczone
1 przechowywane oddzielnie od materialéw 1 urzadzen wlasnych Podwykonawcy,

17) w przypadku robét, dla ktdrych zostat ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego,
stosowania si¢ do zalecen inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich
wykonywaniu,

18) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia
do wykonywania rob6t 1 innych czynnosci wykonywanych w ramach
realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje bgda zapewnialy nalezyta jakosc¢
1 terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynno$ci wykonywanych w ramach
niniejszej Umowy,

19) dostarczenia niezbednych materiatow i/lub urzadzen zgodnie z postanowieniami § 7
niniejszej Umowy,

20) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikow.
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10.

11.

12.

13.

Do obowiazkéw Podwykonawcy w zakresie realizacji Umowy nalezy:

1) wykonanie umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

2) wykonanie Umowy za posrednictwem zapewnionych przez siebie osob z zastrzezeniem
§ 5 ust 7 gwarantujacych nalezyte wykonanie umowy,

3) wystapienia do PLK S.A. za posrednictwem Wykonawcy o wydanie karty wstepu na
obszar kolejowy zarzadzany przez PLK S.A. wszystkim pracujagcym na jego rzecz przy
realizacji przedmiotu umowy pracownikom na podstawie imiennych wykazow
pracownikow poinformowanych o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PLK S.A..

Podwykonawca gwarantuje, ze osoby =zatrudnione przy wykonywaniu Robot beda

posiadaty aktualne badania lekarskie, srodki ochrony osobistej, odpowiednie kwalifikacje

1 szkolenia oraz bgdg przeszkolone w zakresie BHP. Przed rozpoczeciem realizacji umowy

—Podwykonawca przekaze Wykonawcy oswiadczenie w tym zakresie (zgodnie z Instrukcja

wskazang w ust. 3 pkt 7).

Przed przekazaniem placu budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

1 Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z pdzn. zm.) pracownicy Podwykonawcy musza zostaé

przeszkoleni przez Zamawiajacego lub Wykonawce w zakresie zagrozen dla zdrowia i

zycia oraz o sposobach przeciwdzialania tym zagrozeniom podczas prac w zwiazku z

realizacja umowy na terenie odpowiednio wlasciwego terytorialnie Zaktadu Linii

Kolejowych. Podwykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i dostarczenia wykazu

pracownikow do przeszkolenia do Wykonawcy.

Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z instrukcjg Ibh-105 ,,Zasady bezpieczenstwa

pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania

prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikow
podmiotow zewnetrznych”.

Rozpoczgcie robot nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi Wykonawcy wymienionego w § 16.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania prac z zachowaniem warunkow

zapewniajacych prowadzenie ruchu kolejowego i jego bezpieczenstwo wg zasad

ustalonych w regulaminach prowadzenia robdt, przepisach 1 w instrukcjach
obowigzujacych dla prac wykonywanych na danym terenie.

Podwykonawca zobowiazuje kierownika robot do wiasciwego osygnalizowania miejsca

wykonywanych roboét przez pracownikow Podwykonawcy przy czynnym ruchu kolejowym

lub powiadomienia druzyn trakcyjnych o potrzebie zachowania szczeg6lnej ostroznosci z

ograniczeniem biegu pociggu.

Podwykonawca jest zobowigzany jest do stosowania postanowien nast¢pujacych instrukcji

PLK S.A.: Instrukcji o prowadzeniu gospodarki materialowej i magazynowej Im-1,

Instrukcji o prowadzeniu gospodarki ztomem stalowym i metali kolorowych Im-2,

Instrukcji kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3, Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3.

Podwykonawca, na zagdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy, zobowiazuje si¢ udostepnic

do wgladu Ministra wtasciwego ds. Infrastruktury lub komorki w Ministerstwie, wtasciwe;j

w sprawach realizacji budzetu panstwa lub Departamentu w Ministerstwie wlasciwego w

zakresie sektora transportu kolejowego, dokumenty Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy zwigzane z realizacja niniejszej Umowy, w tym dokumenty finansowe.

Podwykonawca zobowigzuje si¢ do poddania w trakcie realizacji Umowy, w zakresie

realizacji przedmiotu Umowy, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego

lub Wykonawce, a takze wszelkim niezbednym kontrolom dokonywanym przez np.
jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty. Podwykonawca zobowiazuje
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si¢ takze zapewni¢ udostepnienie przez jego dalszych podwykonawcow dokumentow
zwiazanych z realizacja Umowy ww. podmiotom.

14. Podwykonawca gwarantuje, ze dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego dalsi
podwykonawcy nie beda zatrudnia¢ (w tym zawiera¢ umow cywilnoprawnych) etatowych
pracownikow Zaktadu Robot Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z 0.0. w zakresie
obowigzkéw Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z Podwykonawca w celu zapewnienia
nalezytego wykonania Umowy, w szczego6lnosci udziela¢ wszelkich niezbednych informacji
zwigzanych z realizacja Umowy, a takze do zaplaty umdéwionego wynagrodzenia zgodnie z
Umowa.

2. Niezaleznie od pozostatych postanowien Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Przekazania/ udostgpnienia Podwykonawcy Terenu Budowy,

2) przekazania Podwykonawcy niezbednych regulaminéw tymczasowych okreslajacych
zamknigcia torowe i inne ograniczenia eksploatacyjne w prowadzeniu ruchu pociagow,
konieczne do wprowadzenia na okres wykonywania robot. Wprowadzenie tych
regulaminow 1 zarzadzenie ograniczen eksploatacyjnych nalezy do PLK S.A. i nastapi
w terminach i w trybie obowigzujacym przy organizacji zamkni¢¢. Zamknigcia torowe
udzielane bedg przez PLK S.A.

3) dostarczenia Podwykonawcy — w przypadkach tego wymagajacych, w terminach
ustalonych przez Strony, niezbe¢dnej dokumentacji i innych wymaganych dokumentow
dla prawidlowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wykonywania niniejszej
Umowy,

4) wyznaczenia termindw odbiorow robot oraz przystapienia do tych odbioréw, na
zasadach okreslonych w § 9 Umowy,

5) wskazania Podwykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatéw i urzadzen,

6) udzielenia Podwykonawcy niezbednych petnomocnictw, w odrebnych dokumentach,
w przypadku gdy okaza si¢ one niezbedne do realizacji przez Podwykonawce jego
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest certyfikowanym przewoznikiem i posiada certyfikat
bezpieczenstwa PL1020230298. W zwiazku z tym wyroby lub ustugi $wiadczone przez
Podwykonawce maja wpltyw na bezpieczenstwo w ruchu kolejowym. Z tego tytutu
Podwykonawca ponosi ryzyko wspolne z Wykonawcg za dostarczone wyroby lub ustugi.

§5
Zasady wykonywania Umowy

1. Podwykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym
1innymi przepisami prawa, a takze ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad i wymagan
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

2. Roboty oraz inne czynnosci objete przedmiotem Umowy bedg prowadzone w sposob nie
powodujacy szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, pod rygorem pelnej
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Podwykonawcy za powstate szkody. W przypadku
powstania zagrozen lub szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami lub czynno$ciami,
Podwykonawca podejmie natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajace
zakres skutkow tych zjawisk oraz majace na celu usunigcie zaistniatych juz skutkéw, w
tym poprzez wykonanie robot koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu pociggow
lub zabezpieczenie przed awarig. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych
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podczas wykonywania robot lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy

Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Wykonawce.

Przekazanie/udostepnienie Podwykonawcy Terenu Budowy nastapi po zawarciu umowy

w terminie 3 dni przed terminem rozpoczecia robot wymagajacych zamknieé toru

krotkotrwatych 1 niewymagajacych zmian organizacji ruchu pociggu, natomiast w

przypadku pozostalych robot najpézniej 2 dni przed terminem ich rozpoczecia, przy czym

uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania przystuguje

Wykonawcy, o czym zawiadomi Podwykonawce. Przekazanie/ udost¢gpnienie Terenu

Budowy zostanie dokonane na podstawie protokolu przekazania/ udostgpnienia

sporzadzonego w jednym egzemplarzu a kopi¢ przekaze do Podwykonawcy.

Przez podpisanie protokotu przekazania/udostgpnienia Terenu Budowy Podwykonawca

potwierdza, ze zapoznat si¢ z warunkami panujagcymi na tym terenie i przyjmuje je jako

odpowiednie do wykonywania danych robot.

Wykonawca w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli

prowadzanych robo6t lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy pod wzgledem

ich jakos$ci oraz terminowosci.

Podwykonawca, poczawszy od podpisania protokotu przekazania/udostgpnienia Terenu

Budowy, az do chwili jego zwrotnego przekazania/udost¢pnienia, ponosi

odpowiedzialnos¢ za:

1) roboty i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie robot
oraz ich efektow) oraz Teren Budowy, jak rowniez wszelkie znajdujace si¢ na nim
przedmioty, w szczegolnosci na Podwykonawce przechodza wszelkie ryzyka zwigzane
z materiatami i urzadzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilg ich
dostarczenia na ten teren,

2) szkody powstate w zwigzku z robotami lub innymi czynno$ciami objetymi
przedmiotem Umowy, w tym szkody poniesione przez Wykonawce oraz osoby trzecie,
a takze za wszelkie szkody powstate poza Terenem Budowy w wyniku dziatan lub
zaniechan Podwykonawcy lub jego dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca gwarantuje, iz dla potrzeb realizacji Umowy nie bedzie zatrudniaé

etatowych pracownikéw PLK S.A.

Podwykonawca nie moze bez zgody Wykonawcy i Zamawiajacego zleci¢ prac dalszemu

podwykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest do przedstawienia PLK S.A. za

posrednictwem Wykonawcy projektu umowy o dalsze podwykonawstwo. Jezeli w

terminie 14 dni od zlozenia przedmiotowego projektu PLK S.A. 1 Wykonawca nie zglosza

pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen uwaza si¢, ze zgoda na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo zostala wyrazona. W przypadku zaangazowania do realizacji
zamoOwienia dalszych podwykonawcow kazda faktura czesciowa oraz faktura koncowa

Podwykonawcy zostanie zaptacona przez Wykonawce pod warunkiem przedstawienia

pisemnego o$wiadczenia dalszych podwykonawcow o otrzymaniu kwot naleznych mu z

tytutu wykonania i odbioru zakresu robot w ramach umowy z Podwykonawcg. W

przypadku niezrealizowania tego obowigzku platno$¢ zostanie wstrzymana przez

Wykonawce.

Podwykonawca gwarantuje, ze wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robot

beda posiadaty aktualne badania lekarskie oraz beda przeszkolone w zakresie BHP.

W sprawach dotyczacych podwykonawstwa nieuregulowanych w ust. 8 powyzej maja

zastosowanie zapisy § 36 Umowy Glowne;j.

§6
Ochrona Srodowiska
Podwykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymogoéw ochrony $rodowiska na
terenie 1 wokoét terenu budowy, w tym w szczegolnosci Podwykonawca zobligowany jest
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do postgpowania zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ochrony $rodowiska oraz
wewnetrznymi regulacjami PLK S.A. w tym zakresie, w tym m.in. dotyczacymi
gospodarowania odpadami (w szczegdlnosci ,,Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dotyczaca gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3), a takze zgodnie z ustaleniami
Umowy.

W  przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Podwykonawce robotami, Podwykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Podwykonawca
odpowiada za szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot. W przypadku
wystgpienia szkody w §rodowisku Podwykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan
w celu ograniczenia szkody w $rodowisku, zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do
podjecia dzialan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegawcze 1 naprawcze
Podwykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Podwykonawca z Wykonawceg 1 Zamawiajagcym wspolnie
przeprowadzi przeglad obiektow 1 dokona wstgpnej kwalifikacji materiatow
przewidzianych do demontazu. Dalszy sposob postgpowania z materiatami z demontazu
bedzie zgodny w przepisami i instrukcjami wewnetrznymi obowiazujacymi w PLK S.A.
Niezaleznie od tego, jak PLK S.A. zamierza wykorzysta¢ materialy i urzadzenia,
wzgledem ktorych rezerwuje sobie prawo wilasnosci, wszelkie koszty zwigzane z ich
demontazem, segregacja, przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca
wskazanego przez przedstawiciela Wykonawcy lub PLK S.A. beda poniesione przez
Podwykonawce w ramach umowionego wynagrodzenia.

Podwykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane materialty i urzadzenia do
czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania robot, zostaly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ oraz wilasciwosci i byty dostepne do kontroli.
Zdemontowane materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi, kradzieza iuszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate
podczas demontazu urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania,
obcigzaja Podwykonawce i muszg zosta¢ usunigte na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych urzadzen do stanu sprzed demontazu.

Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg 1 Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Podwykonawcg.

Podwykonawca jest wytworcg odpadow 1 jest obowigzany do gospodarowania
wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia uslug w zakresie budowy (w
tym réwniez przebudowy i1 rozbudowy), rozbiorki, remontu obiektow z wytaczeniem
odpadow, ktorych wytworca bedzie Wykonawca lub PLK S.A., w tym m.in. odpadéw ze
stali 1 metali kolorowych.

Podwykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajacy ochrong Zycia
1 zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:
1) powodowac¢ zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywac¢ niekorzystnych skutkdéw dla terenow wiejskich lub miejsc o szczegdlnym

znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robot odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny w miejscu na
ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu budowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z pdzn. zm) oraz jej aktami
wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania
dla poszczegdlnych rodzajow odpadow oraz sposobow zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do $rodowiska, kierujac si¢ wihasciwosciami odpadow,
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wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Podwykonawca, bedac wytworca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wylacznie podmiotom, ktore posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesje na podziemne sktadowanie odpaddéw, pozwolenie zintegrowane, decyzj¢
zatwierdzajaca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na
prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru
dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadoéw komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktdrym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach,
chyba ze dzialalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Podwykonawca, bedac wytworca odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezagco ich ilosciowej 1 jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujacym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow,
karty ewidencji odpadow;

2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.

Podwykonawca w zwiazku z realizacja robdt objetych umowa przygotowuje i przekazuje

na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego informacje o wytworzonych odpadach i1

sposobie zagospodarowania odpadoéw. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie

z instrukcjami wewnetrznymi PLK S.A.

Koszty gospodarowania odpadami s3a ponoszone przez Podwykonawce bedacego

wytworcg odpadow.

Obowigzkiem Podwykonawcy jest dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych

ochrony $rodowiska; Podwykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za naruszenie

przepisow dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do
terenu oraz postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej
odpowiedzialno$ci Wykonawce 1 Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1587) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54).

Kary natozone na Wykonawce przez organy kontrolne oraz przez PLK S. A. z tytulu

naruszenia obowigzujacego prawa oraz przepisOw PLK S.A. w szczeg6lno$ci w zakresie

gospodarowania odpadami w wyniku dzialan lub zaniechan Podwykonawcy, obcigzac
beda Podwykonawce, ktory dokona zwrotu ich kosztéw Wykonawcy.

§7
Materialy i sprzet
Materiat niezbedny do realizacji zadania zapewnia .

. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca wspolnie z Podwykonawca dokona kwalifikacji

materialdow do odzysku. Wszystkie zdemontowane i odzyskane materialty po wymianie
pozostaja w dyspozycji Zamawiajacego. Podwykonawca ztozy do depozytu wszystkie
odzyskane materiaty w trakcie robdt do czasu ostatecznej kwalifikacji (miejsce wskazane
przez Wykonawce). Zdemontowane materiaty nalezy posegregowa¢ wedhug asortymentu.
Sprzet niezbedny do realizacji robot zapewnia Podwykonawca.

Podwykonawca zobowigzany jest do posiadania nast¢pujacych wtasnych dokumentow lub
ewentualnie podmiotu, z ktorym wspotpracuje w zakresie utylizacji (zgody
Zamawiajacego na dalsze podwykonawstwo zgodnie z § 5 ust. 8) oraz do ich
przedstawienia Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu: decyzja o wpisie do rejestru BDO lub
zezwolenie na transport odpadéw lub zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow.

Strona 9 z 20



10.

11.

Zapewniany przez Podwykonawce sprzet i narzgdzia uzywane do wykonywania Robot
beda sprawne oraz uzywane zgodnie z przeznaczeniem okreslonym przez ich producenta,
a takze beda posiada¢ wymagane homologacje oraz spelnia¢ wtasciwe normy.

§8

Wynagrodzenie
Z tytulu nalezytego wykonania Umowy Podwykonawcy przystuguje taczne
wynagrodzenie ryczaltowe (dalej: ,,Wynagrodzenie’) w kwocie netto_ zt (stownie ztotych
00/100). Wynagrodzenie bedzie platne w trybie podzielonej platnosci zgodnie ze stawka
podatku VAT obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy
podatek VAT wedlug stawki 23% wynosi _zl (stownie: _ztotych 00/100).
Laczna kwota wynagrodzenia wynosi brutto _zl (stownie: zlotych 00/100).
Wykonawca ma prawo zmniejszy¢ zakres robot 1 ustug bez zadnych roszczen ze strony
Podwykonawcy.
Zaptata Wynagrodzenia zgodnie z Umowg stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania
Wykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia
uzupehiajacego, swiadczen zwrotnych, swiadczen dodatkowych, zwrotu wydatkéw lub
kosztow. W szczegdlnosci Wynagrodzenie zawiera koszty zwigzane z wykonaniem
Umowy, w tym koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty
odbiorow, koszty zuzycia medidw, wywozu lub utylizacji odpadow, ochrony mienia na
Terenie Budowy, zapewnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowej, atakze koszty materiatbw 1 urzadzen, do ktérych zapewnienia
zobowigzany jest Podwykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, jak rowniez koszty
ubezpieczenia i transportu sprz¢tu potrzebnego dla wykonania Umowy.
W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze Wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy obejmuje réwniez wszelkie koszty poniesione przez Podwykonawce w
zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w § 5 ust. 2 Umowy.
Podstawe do wystawienia faktury przez Podwykonawce stanowi¢ bedzie protokot
z dokonanego odbioru czgSciowego/koncowego podpisany przez odpowiednich
przedstawicieli obu Stron, o ktorych mowa w § 16 ust. 1 1 2 Umowy i nie stwierdzajacy
wad oraz obustronnie podpisana Umowa.
Dla uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, ze protokot odbioru eksploatacyjnego nie
stanowi podstawy do wystawienia przez Podwykonawce faktury i do zaptaty jakiejkolwiek
czegsci Wynagrodzenia.
Rozliczenie koncowe robot nastapi faktura koncowa w ciggu 7 dni po odbiorze koncowym
przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru ostatecznego.
Faktury wystawiane beda na adres:
Zaktad Robot Komunikacyjnych- DOM w Poznaniu sp. z o. o.
ul. Mogilenska 10G, 61-052 Poznan,
W tresci faktur nalezy wskaza¢ numer niniejszej] Umowy.
Wykonawce wyraza zgode na przestanie przez Podwykonawce
faktury elektronicznej wraz z zalagcznikami  do  faktury na dedykowany adres
mailowy faktury@zrk-dom.com.pl  po uprzednim podpisaniu 1 dostarczeniu
Wykonawcy Oswiadczenia stanowigcego zalgcznik nr 2 do Umowy.
Podwykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ushug
(VAT).
Platnosci bedg realizowane przez Wykonawce przelewem na rachunek bankowy
Podwykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.
Za termin dokonania zaplaty Wynagrodzenia uwaza si¢ dzien obcigZenia rachunku
bankowego Wykonawcy.
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W przypadku gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy nie
widnieje w elektronicznym wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT na
stronie Ministerstwa Finansoéw, platno$¢ faktury bedzie odroczona do momentu pojawienia
si¢ wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie. Jezeli powyzsze dzialanie
spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty odsetek z tego tytulu nie obcigzaja
Wykonawcy. Powyzsze postanowienia nie majg zastosowania jezeli Wykonawca
dokonuje zaptaty na rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci. Jezeli mimo zlecenia przelewu na
rachunek bankowy umieszczony na fakturze Podwykonawcy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, przelew ten nie zostanie zrealizowany 1 srodki zostang
zwrocone Wykonawcy a dziatanie to spowoduje opdznienie w dokonaniu ptatnosci, koszty
odsetek z tego tytutu nie obcigzajg Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy zgodnie z art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z pdzn. zm).

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego z tytutu solidarnej lub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy ograniczona jest
do warto$ci robot wynikajacej z Umowy Glownej zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca, zgodnie z art. 647 [1] § 3 k.c. oraz art. 465 ust. 8 u.p.z.p. w zw. z art. 647
[1]§ 3 k.c.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane zgodnie z zapisem §10 1 §11 Umowy Glowne;.

§9

Odbiory
Roboty wykonywane w ramach Umowy be¢da podlegaly odbiorom czesciowym,
eksploatacyjnym, koncowemu i pogwarancyjnemu.
Po catkowitym wykonaniu robot 1 innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy roboty
1 inne czynnos$ci objete przedmiotem Umowy beda podlegaly odbiorowi koncowemu.
Wzér protokotu odbioru koncowego stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Gotowos$¢ do odbioru koncowego osiggnigta jest z chwilg zakonczenia przez
Podwykonawce wszystkich robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy.
Konkretny dzien i godzina dokonania danego odbioru zostanie wyznaczona przez
Wykonawce, o czym Podwykonawca zostanie powiadomiony za posrednictwem poczty e-
mail. Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ powiadomienia Podwykonawcy telefonicznie o
konkretnym dniu 1 godzinie dokonania danego odbioru.
Po czesciowym wykonaniu robot, przed odbiorem koncowym, jezeli Strony tak uzgodnia
dokonywane beda odbiory eksploatacyjne. W takim przypadku odbiér koncowy danych
robodt bedzie mogt zosta¢ dokonany po uptywie co najmniej 14 dni od dokonania ostatniego
odbioru eksploatacyjnego.
Z zastrzezeniem postanowien ust. 14 odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie
1 podpisanie protokotu odbioru: ze strony Wykonawcy przez osoby upowaznione przez
Wykonawce, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy przez kierownika robdt oraz inne upowaznione
przez Podwykonawce osoby. W odbiorze moga réwniez uczestniczyé przedstawiciele
uzytkownika obiektu, ktorego dotycza roboty, bedace przedmiotem odbioru.
W trakcie odbioru koncowego Podwykonawca obowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy
wszystkie posiadane przez niego oryginaly dokumentéw zwigzanych z wykonaniem
Umowy oraz te, do ktorych uzyskania zostat zobowigzany na mocy niniejszej Umowy, w
tym: np. dokumentacj¢ powykonawcza oraz wymagane Prawem Budowlanym
o$wiadczenia kierownika robot.
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Jezeli w toku czynnos$ci odbiorczych Wykonaweca stwierdzi, ze przedmiot danego odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia wszystkich
robdt lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy, Wykonawca moze odméowic
dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole odmowe odbioru. W takim przypadku
Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokot danego odbioru zostanie sporzadzony w jednym egzemplarzu, a kopia
przekazana do Podwykonawcy. Protokot odbioru zostanie podpisany przez osoby biorgce
udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie zawarte o§wiadczenie Wykonawcy odnos$nie
przyjecia lub odmowy przyjecia robdt lub innych czynnos$ci objetych danym odbiorem.
Niezaleznie od postanowien ust. 8, Wykonawca jest uprawniony do odmowy przyjecia
robdt objetych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym
nieprawidlowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwiga w przysztosci uzytkowanie
danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegaja na tym, ze wykonane
roboty nie sg zgodne z dokumentacja projektowa lub z przepisami prawa. Podstawe do
odmowy przyjecia robét w ramach odbioru koncowego stanowi rowniez nie przekazanie
przez Podwykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku wykonania uprawnienia, o ktdrym mowa w ust. 10, w protokole okre§lony
zostanie powod odmowy przyjecia robot przez Wykonawce oraz wyznaczony termin
usuni¢cia wad przez Podwykonawce, stanowigcy jednocze$nie termin przystgpienia Stron
do ponownego odbioru.

W przypadku nie usunig¢cia wad przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie, zgodnie
z ust.11, Wykonawca, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych mu na mocy
Umowy oraz kodeksu cywilnego, moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Podwykonawcy, dokonujac jednocze$nie potracenia uzasadnionych
1 udokumentowanych kosztow z Wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
powiadamiajgc o tym Podwykonawce w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami
§ 10 Umowy, Strony dokonaja odbioru pogwarancyjnego robot. Konkretny dzien 1 godzina
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami ust. 4.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy.

W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usunig¢cia przez
Podwykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzor protokotu odbioru
pogwarancyjnego stanowi Zatgcznik nr 5 do niniejszej] Umowy.

§10

Rekojmia i gwarancja
Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Wykonawcy z tytulu rekojmi za
wady na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci
Podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady jest rozszerzony o okres 3 miesigcy
ponad ponizej okreslony okres gwarancji.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorem Warunkéw udzielenia gwarancji
stanowigcym Zalacznik nr 3 do Umowy i wyda wystawiony dokument Wykonawcy.
Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowi¢ jednoczes$nie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg
przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem
postanowien zawartych w niniejszej Umowie oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.
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W celu uniknigcia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, iz Wynagrodzenie Podwykonawcy
obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji 1 wykonywania obowigzkow
wynikajacych z udzielonych gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajacych z rgkojmi za wady, jak
réwniez do dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci
1 innych roszczen przystugujacych Wykonawcy zgodnie z niniejszg Umow3.

Okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady z tytutu rekojmi i gwarancji rozpoczyna
swQj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego.

Gwarancja jakosci dla wykonanych robdt oraz dostarczonych materiatéw, o ktorej mowa
w ust. 2, zostanie udzielona na okres 72 miesiecy od dnia odbioru koncowego przez
Zamawiajacego.

Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru koncowego i wydania karty
gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 2.

Podwykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest
przekaza¢ Wykonawcy certyfikaty bezpieczenstwa 1 deklaracje zgodnosci dla
zapewnionych przez niego materialow 1 urzadzen.

Jezeli okres gwarancji na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania przedmiotu
Umowy, udzielonej Podwykonawcy przez dostawceg lub producenta tych materiatlow lub
urzadzen, bedzie dluzszy niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez
Podwykonawce, woéwczas Podwykonawca, niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji
udzielonej Wykonawcy, przeniesie na Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Wykonawcy stosownych dokumentow
gwarancyjnych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawiadomienia na pismie Podwykonawcy o ujawnieniu
wady. W zawiadomieniu tym Wykonawca wezwie Podwykonawce do usuniecia wady
oraz wskaze termin (dzien 1 godzing) 1 miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalne;j
Strony sporzadza protokol. Nieprzystapienie przez Podwykonawce do wizji lokalnej
pozostaje bez wplywu na obowigzek usunigcia ujawnionej wady, jezeli wada ujawnila si¢
w okresie rgkojmi lub gwarancji, a Podwykonawca zostal zawiadomiony przez
Wykonawce o ujawnieniu si¢ wady.

W przypadku gdy wada ujawnila si¢ w okresie gwarancji Podwykonawca jest
zobowigzany usuna¢ ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy
czym w protokole, o ktorym mowa w ust. 10, Strony moga odmiennie ustali¢ termin
usuni¢cia wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy, rodzaju wady 1 mozliwosci jej
usuniecia przez Podwykonawce.

Usunigcie wady nastgpi na terenie, na ktorym byty prowadzone roboty, chyba ze do jej
skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad ponosi Podwykonawca, w tym w
szczegolnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Usunigcie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.

W przypadku nieprzystgpienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady
w terminie (w szczegolnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w
przypadku konieczno$ci natychmiastowego usunigcia wad, Wykonawca bedzie
uprawniony wedlug swojego wyboru do usunigcia wad we wlasnym zakresie lub do
zlecenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi, a koszty z tym zwigzane pokryje Wykonawca
zadajac od Podwykonawcy zwrotu poniesionych kosztow.
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§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Podwykonawca wniesie Wykonawcy do dnia podpisania umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto. Jezeli

Podwykonawca nie dostarczy Wykonawcy w podanym powyzej terminie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej, Wykonawca ma prawo do potrgcenia z pierwszej

i kolejnych faktur (tylko w przypadku gdy pierwsza faktura nie pokrywa wartos$ci catego

zabezpieczenia) kwot zabezpieczenia do momentu osiggnigcia wysokosci kwoty

odpowiadajacej wartosci gwarancji dobrego wykonania zadania.

Zabezpieczenie z tytutu realizacji robot stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego (w tym nieterminowego) wykonania umowy i zostanie

wykorzystane oraz rozliczone wedtug nastepujacych zasad:

1) Catos¢ kwoty stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania. 70% wnoszonego
zabezpieczenia zwrdcone zostanie na pisemny wniosek Podwykonawcy, nie wczesniej
niz w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Wykonawce, ze
umowa zostata nalezycie wykonana.

2) 30% wnoszonego zabezpieczenia stuzy¢ bedzie do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wady lub gwarancji jakos$ci. Zwrot zabezpieczenia nastgpi nie wczesniej niz w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoS$ci.

Kwoty zatrzymane z faktur, zwracane bedg bez odsetek bankowych.

W trakcie realizacji Umowy Podwykonawca moze za uprzednia zgoda Wykonawcy

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedna lub kilka dopuszczonych przez Wykonawce w Warunkach Zamoéwienia form, z

zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokosci.

W przypadku skorzystania przez Wykonawce z zabezpieczenia w czasie obowigzywania

niniejszej Umowy, Podwykonawca bedzie zobowigzany do uzupehienia zabezpieczenia

do pelnej jego wysokos$ci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od
dnia zawiadomienia go przez Wykonawce o skorzystaniu  z zabezpieczenia.

§12
Odstapienie od Umowy

Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym oraz w niniejszej Umowie,

Wykonawca moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia

opisanego ponizej:

1) Podwykonawca nie podjat realizacji robot w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu
Budowy lub przerwal realizacje robdt na okres diuzszy niz 7 dni bez zgody
Wykonawcy, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w
dniu nastgpujacym po dniu, w ktérym uptynagt wskazany powyzej termin na podjecie
rob6t lub w dniu nastgpujacym po dniu, w ktorym uplynat wskazany powyzej okres
przerwy w realizacji robot,

2) Podwykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczeg6lnosci wykonuje roboty
w sposob wadliwy, niezgodny z Umowag, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, po uprzednim wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusuni¢ciu skutkow
nieprawidlowo$ci w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 1 dzien roboczy, przy
czym okre$lony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu
nastepujacym po dniu, w ktorym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) opoznienie w wykonaniu rob6t lub innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
w stosunku do terminu okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy, przekracza 7 dni,

4) Podwykonawca powierzyl wykonywanie robot lub innych czynno$ci objetych
przedmiotem Umowy dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy,
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5) Podwykonawca wykonat roboty lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
niezgodnie z postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlane;.

2. W razie istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej] Umowy w terminie 20 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

3. Poza innymi przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, Podwykonawca moze
odstapi¢ od Umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaistnienia zdarzenia opisanego
ponizej:

1) Wykonawca pozostaje w zwloce z przekazaniem/udostgpnieniem Terenu Budowy co
najmniej 7 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu
dodatkowego 7- dniowego terminu na jego przekazanie,

2) Wykonawca pozostaje w zwtoce z przekazaniem wymaganej dokumentacji, do ktorej
przekazania/udostgpnienia byl zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do przekazania 1 upltywu dodatkowego 7- dniowego terminu
na jej przekazanie/ udostgpnienie,

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z zapewnieniem dostaw materiatow lub urzadzen, do
ktorych si¢ zobowigzal, co najmniej 7 dni , pomimo wczesniejszego wezwania do
przekazania tych materiatow lub urzadzen i uptywu dodatkowego 7 dniowego terminu
na ich przekazanie,

4) Wykonawce pozostaje w zwloce z zaptatg naleznego Podwykonawcy Wynagrodzenia
co najmniej 60 dni, pomimo wcze$niejszego wezwania do zaptaty i1 uplywu
dodatkowego 30 - dniowego terminu do zaptaty.

4. W przypadku wygasniecia Umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze Stron,

Podwykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania cato$ci efektow prawidlowo wykonanych robét i innych czynnos$ci objetych
przedmiotem Umowy,

2) wstrzymania realizacji robdt i innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy.

5. W przypadku wygasnigcia Umowy na skutek odstgpienia przez jedna ze Stron, Strony
sporzadza protokot przejecia Terenu Budowy oraz protokédt inwentaryzacji robot 1 innych
czynnosci wedlug stanu na dzien wygasnigcia Umowy.

6. Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w jednym egzemplarzu, a kopia zostanie
przekazana Podwykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia zakonczenia
odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce.
W razie, gdyby Podwykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym terminie, Wykonawca
wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uplywie bedzie uprawniony do
jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotdw. Sporzadzony w powyzszy sposob
protokot wymaga doreczenia Podwykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, prawidlowo wykonane i przejete przez Wykonawce
roboty 1 inne czynno$ci objete przedmiotem Umowy zostang rozliczone pomiedzy
Stronami, z zastrzezeniem mozliwo$ci potracenia przez Wykonawce naliczonych kar
umownych oraz dochodzenia od Podwykonawcy zaptaty kwot tytulem naprawienia
szkody w zakresie przewyzszajacym wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktore maja
woOwczas charakter zaliczeniowy.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony dokonajag rozliczenia na
nastepujacych zasadach:

1) rozliczenie nastagpi w oparciu o stan zaawansowania prawidlowo wykonanych
i przejetych przez Wykonawce robot i czynno$ci oraz o ceny wskazane w ofercie
Podwykonawcy.  Rozliczenie  bedzie  réwniez  obejmowato  rozliczenie
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niewykorzystanych materiatow 1 urzadzen; w przypadku gdy rozliczenie nie bgdzie
mozliwe na podstawie oferty Podwykonawcy warto$¢ robot 1 czynno$ci zostanie
okreslona przez rzeczoznawcg wskazanego przez Wykonawce,

2) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z zakonczeniem robot na skutek odstagpienia od Umowy,
w tym koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego
paragrafu, ponosi Strona, ktora data powod do odstagpienia od Umowy, a jesli nastapito
to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu Stronach, woéwczas koszty
te ponosza Strony w cze¢$ciach réwnych.

Strony ustalaja, ze odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie

postanowien Umowy dotyczacych warunkow przystugujacej Wykonawcy rgkojmi oraz

gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami paragrafu 10. Postanowienia te beda

obowigzywaty do dnia zakonczenia odpowiedzialno$ci Podwykonawcy z tytutu rekojmi

1 udzielonej gwarancji.

§13
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte (w tym terminowe) wykonanie

Umowy.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w mieniu Wykonawcy

wyniklte w toku 1 w zwigzku z realizacja Umowy. Odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy

obejmuje szkody powstate w kazdej postaci winy.

Za dziatania lub zaniechania osob trzecich, ktérymi Podwykonawca postuguje si¢ przy

wykonywaniu Umowy, Podwykonawca odpowiada, jak za swoje wtasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca bedzie miat prawo zadania od Podwykonawcy zaptaty nastepujacych kar

umownych:

1) w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 1) do
pkt 5) Umowy, za ktore Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - w wysokosci 10%
Wynagrodzenia brutto;

2) w przypadku zwioki Podwykonawcy w wykonaniu robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy
w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) w przypadku zwtoki Podwykonawcy w usunigciu wad, w tym usterek, stwierdzonych
przy odbiorze koncowym powodujace utrudnienia w ruchu kolejowym, w
szczegOlnosci takiego jak wstrzymanie ruchu, ograniczenia ruchu, zmniejszenie
predkosci jazdy pociggow w wysokosci 3 000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad; w przypadku innej wady — w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) w przypadku powierzenia przez Podwykonawce wykonywania robot dalszym
podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy Gléwnej- w wysokosci
20 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
dalszym podwykonawcom przez Podwykonawce — w wysokosci 25 000,00 zt za kazdy
przypadek;

6) za nieprzedtozenie Wykonawcy w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii umowy z dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy - w wysokos$ci
5 000,00 zt za kazdy Dzien zwtoki;

7) w przypadku zwloki Podwykonawcy w odebraniu od Wykonawcy Terenu Budowy lub
z zapewnieniem dostaw materialow lub urzadzen, do ktoérych si¢ zobowigzal —
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
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ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie Podwykonawcy Terenu
Budowy lub dostarczenie materiatow lub urzadzen,

8) w przypadku opdznienia Podwykonawcy w udzieleniu Wykonawcy gwarancji jako$ci
robdt oraz zastosowanych materiatow 1 urzadzen przy dokonywaniu odbioru
koncowego w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

9) w przypadku odmowy przez Podwykonawce udzielenia gwarancji na wykonang czgs$¢
robot w przypadku opisanym w § 12 ust. 7 — w wysokosci 2% Wynagrodzenia brutto;

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow a takze nieprzedktadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami - w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwloki,

11) w przypadku wykonywania czynnosci zastrzezonych dla kierownika robot przez inng
osobg niz zaakceptowana przez Wykonawce w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto,

12) w przypadku przekroczenia termindéw zamknieé torowych (z winy Podwykonawcy)
i obcigzenia ich kosztami Wykonawcy przez PLK S.A. — w wysokosci 1000,00 zt za
kazda rozpoczeta godzine opdznienia w otwarciu toru dla ruchu w stosunku do
uzyskanych zamknig¢ torowych, ujetych w zatwierdzonym harmonogramie zamknigé
(rowniez za kazda dodatkowa godzing zamknig¢¢ torowych uzyskanych przez
Podwykonawce dla realizacji rob6t po umownym terminie ich zakonczenia),

13) za kazdy przypadek udzielonego Podwykonawcy zamknigcia torowego, ktore zostanie
odwotane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 1 000,00 zt za kazda
godzing przydzielonego i odwotanego zamknigcia toru;

14) w przypadkach, o ktorych mowa w Zalaczniku nr 5 do Instrukcji Ibh-105 ,,Zasady
bezpieczenstwa pracy obowigzujace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i1 remontowych
wykonywanych przez pracownikow podmiotow zewnetrznych” (niezaleznie od kar
okreslonych w Umowie) w wysoko$ciach tam okreslonych w przypadku obcigzenia
nimi Wykonawcy przez PLK S.A.;

15) za niezabezpieczenie miejsca robdt zgodnie z ,,Wytycznymi zabezpieczenia miejsca
robot wykonywanych na torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu pojazdow
kolejowych po torze czynnym z predkoscia V>100 km/h Id-18” oraz ,,Regulaminem
tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt” — w wysokosci
10.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonych nieprawidlowosci.

16)za uzycie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorcy w celach innych niz
realizacja umowy w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.

17) za naruszenie obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1510 z p6zn. zm.) oséb wykonujacych wszelkie czynnosci w sposob okreslony w art.
22 § 1 Kodeksu pracy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy przypadek ujawniony w
danym miesigcu kalendarzowym.

18) w przypadku naruszenia obowiagzku, o ktorym mowa w § 3 ust 14 umowy Wykonawca
jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt, za kazdy
przypadek.

Kary umowne zastrzezone na rzecz Wykonawcy moga by¢ dochodzone z kazdego tytutu

odrebnie 1 podlegaja taczeniu, z tym zastrzezeniem, ze kara umowna zastrzezona w ust. 4

pkt 1) nie podlega faczeniu z inng karag umowng spo$rod zastrzezonych w ust. 4 pkt 2) —

18), jezeli podstawa do zadania tej innej kary umownej jest okoliczno$¢ stanowigca

jednoczesnie przyczyng odstgpienia przez Wykonawce od Umowy.

Laczna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% Wynagrodzenia brutto z

zastrzezeniem , ze jezeli zostata naliczona kara umowna, o ktérej mowa w ust 4 pkt 1) to

faczna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Wynagradzania.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Podwykonawca bedzie miat prawo zadania od Wykonawcy zaptaty kary umownej

w przypadku odstgpienia przez Podwykonawce od Umowy z przyczyn okreslonych w §

12 ust. 3 pkt 1) do pkt 4) Umowy - w wysokosci 10 % Wynagrodzenia netto.

Z zastrzezeniem ust. 8, kary umowne ptatne beda w terminie 14 dni od dnia dorgczenia

przez Strone, ktora naliczyta nalezng jej kar¢ umowna, noty obcigzeniowej drugiej Stronie.

Wykonawcy przystuguje prawo potracenia naliczonych i naleznych mu kar umownych z

naleznego Podwykonawcy Wynagrodzenia.

Niezaleznie od zastrzezonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Wykonawcy

przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci peinej szkody, na zasadach ogolnych.

W przypadku zwloki Wykonawcy w zaptacie Wynagrodzenia Podwykonawcy przystuguje

prawo naliczenia odsetek do wysokos$ci odsetek ustawowych.

Strony sa zwolnione od odpowiedzialnosci za szkody powstate w zwigzku

zniewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to

niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem zdarzen okreslanych jako sita

WYZSZa.

Dla potrzeb niniejszej Umowy pojecie sity wyzsze] oznacza zdarzenie nadzwyczajne,

zewngtrzne, pozostajace poza kontrolg Strony powolujacej sie¢ na wypadek sity wyzsze;,

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia. Pojecie sity wyzszej nie

obejmuje zadnych zdarzen, ktéore wynikajg z nie dotozenia przez Strony nalezytej

staranno$ci w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego, jak rowniez nie obejmuje

zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku dla miejsca

wykonywania Robét.

Strony zgodnie postanawiaja, ze dla potrzeb niniejszej Umowy za sile wyzsza

w szczegdlnosci uznaja nastepujace zdarzenia, o ile wptywaja one na wykonanie Umowy:

1) strajk lub inna forma protestu,

2) pozar powstaly na skutek okolicznosci, za ktora zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci,

3) powddz,

4) katastrofalne wydarzenie powstate na skutek okolicznosci, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci

Strona powotujaca si¢ na sile wyzsza jest obowigzana zawiadomi¢ niezwlocznie drugg

Stron¢ na pismie, zar6wno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczno$ci uznawanych za sitg

wyzszg oraz do przedstawienia w terminie 2 dni po ustgpieniu stanu sity wyzszej dowodow

potwierdzajacych ich wystapienie.

§14
Zakaz cesji

Strony zgodnie postanawiaja, ze wynikajace z Umowy prawa lub obowiagzki Podwykonawcy
nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Wykonawcy, wyrazonej na
pismie pod rygorem niewaznosci (art. 509 kodeksu cywilnego).

§ 15
Zmiany Umowy

Zmiany Umowy dopuszczalne sg wytacznie w przypadku:

1) zmian korzystnych dla obu Stron niniejszej Umowy lub

2) zmian koniecznych dla zapewnienia realizacji zadan Zamawiajacego lub

3) zmian przepisoOw prawa wprowadzonych po dniu podpisania Umowy lub

4) zmian terminOw jej realizacji, w sytuacji w ktorej z niezawinionych przez
Podwykonawce okoliczno$ci, dotrzymanie termindw nie jest mozliwe lub

5) zmiana UG nr 90/107/0057/23/W/L.
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§ 16
Przedstawiciele Stron
1. Do kontaktow z Podwykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Wykonawca wyznacza nastgpujaca osobe:

Tomasz Hildebrandt , mail: t.hildebrandt@zrk-dom.com.pl tel. 789 445 229

2. Do kontaktéw z Wykonawca podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Podwykonawca upowaznia:

Zmiana przedstawicieli Stron, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, nie stanowi zmiany Umowy.
Zmiana nastgpuje poprzez pisemne o$wiadczenie zlozone drugiej Stronie na pisSmie pod
rygorem niewaznosci.

§17
Ubezpieczenie

1. Podwykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obowigzujace przez caty okres
realizacji przedmiotowych robot. Na zadanie Wykonawcy, Podwykonawca przedtozy
stosowng polis¢, wraz z kopig potwierdzenia optacenia sktadek.

2. Wykonawca ubezpieczyt kontrakt zgodnie z wymaganiami PLK S.A. okreslonymi w
§32 Umowy Glownej. Kopia stosownej polisy ubezpieczeniowej okreslajaca zakres i wysokos¢
ubezpieczenia dostepna jest do wgladu u Wykonawcy. Podwykonawca poniesie koszty
dokonanego przez Wykonawce ubezpieczenia, w wysokosci proporcjonalnej do warto$ci
realizowanej przez siebie Umowy w stosunku do wartosci Umowy Glownej, a Wykonawca
wystawi not¢ obcigzeniowg na odpowiednig kwote.

§18
Tajemnica przedsi¢biorstwa

1. Strony zobowigzane sg traktowac¢ wszystkie informacje zawarte w niniejszej umowie jako
tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawcy. Strony nie uzyja tych informacji do innych celéw niz
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy i nie ujawnig ich osobom trzecim bez pisemnej zgody
drugiej Strony.

2. Strony zobowigzuja si¢ do zwrotu (zniszczenia) informacji i aktywdéw po wygasnieciu
umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej trwania.

3. Niezaleznie od postanowien § 13 ust. 4 pkt 15, odpowiedzialno$¢ Stron wynikajacy z
nieuprawnionego udostepnienia tajemnicy przedsiebiorstw Zamawiajacego stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

§19
Adresy do dore¢czen
Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z niniejszag Umowa, beda sktadane w formie pisemne;j
pod rygorem niewazno$ci i dorgczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane
w komparycji Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢
powiadomi¢ druga Stron¢ na piSmie o kazdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed
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dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania dor¢czenia na adres wskazany w komparycji
Umowy za skuteczne.

§20
Postanowienia koncowe

1. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy oraz odstgpienie od Umowy wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

4. Wszelkie spory wynikle migdzy Stronami w zwigzku z zawarciem oraz wykonywaniem
niniejszej Umowy beda rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nie osiggnigcia
przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia powstania sporu, rozstrzyga¢ bedzie
sad powszechny miejscowo wlasciwy dla Wykonawcy.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czgs¢.

Zalaczniki:

Zakacznik nr 1 Zakres robot i RCO

Zalacznik nr 2 Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na wystawianie i przesytanie faktur
droga elektroniczng

Zatacznik nr 3 Warunki udzielenia gwarancji

Zalacznik nr 4 Wzér Protokotu odbioru robot

Zalacznik nr 5 Wzo6r Protokotu odbioru pogwarancyjnego

Zalacznik nr 6 Informacje RODO

Zalacznik nr 7 Instrukcja dla Wykonawcy prac zleconych przez Zakitad Robot
Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z o.0.

Zalacznik nr 8 PFU UG

Zalacznik nr 9 SWZ UG

Za Wykonawce: Za Podwykonawce:
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