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Wykaz zmian

Numer . . . Data .
L.p. wersjj Branza Opis zmiany wprowadzenia Uwagi
1 3 Wielobranzowo |Dodano stacje Kretki 06.2024
. . Zgodnie z omdéwieniem
2 4 Wielobranzowo Z0P| 7 dn. 13.06.2024 06.2024
Zgodnie z uwagami p.
3 4.1 [Elektroenergetyka Pietrzaka z dn. 23.06 06.2024
4 | 52 | Wiclobranzowo | D°danozmiang stacji 09.2024
Kretki
5 53 Wielobranzowo Uzupeinlono_ na podstawie 10.2024
uwagi ZOPI
Wielobranzowo | Uzupetniono na podstawie
uwagi z dn. 25.10 dot.
6 532 Zakresu robdt na 10.2024
przejazdach
Wielobranzowo Korekta koncepcji na
podstawie pisma
T o4 IRR5/11.2233.3.2024.17-| 122024
03027-1
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OPIS TECHNICZNY
Wykaz uzytych skréotéow

Tabela 1 Wykaz uzytych skrotow oraz skrétowcow

Skroét Objasnienie
o PKP Polskie Linie Kolejowe Spotka Akcyjna

Zamawiajacy Zakiad Linii Kolejowych w Bydgoszczy
Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz

Wykonawca Zaktad Robot Komunikacyjnych — DOM w Poznaniu Sp. z o.0.
ODBUDOWA STACJI RYPIN NA LINII KOLEJOWEJ NR 33 NA ODC.

. . SIERPC - BRODNICA" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
Projekt/Zadanie

KPO PN. ,LIKWIDACJA WASKICH GARDEL | ZWIEKSZENIE
PRZEPUSTOWOSCI LINIl KOLEJOWYCH - ETAP II

Linia kolejowa
nr 33

Linia kolejowa nr 33 Kutno - Brodnica

ptyta VSS

urzadzenie do pomiaru modutu odksztatcenia podfoza

przytw. typu K

sztywne przytwierdzenie szyny do podktadu

przytw. typu SB

sprezyste przytwierdzenie szyny do podktadu

S60/60E1/49E1 | profil szyny

st. Stacja kolejowa

l.p.o. tadowania i przystanek osobowy
MA Mata architektura
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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy:

— PKP Polskie Linie Kolejowe Spdtka Akcyjna Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy,
Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz
— Firmg ZRK DOM Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Mogilenskiej 10G.

2. Cel i zakres projektu

Realizacja niniejszego opracowania pn.: ,ODBUDOWA STACJI RYPIN NA LINII
KOLEJOWEJ NR 33 NA ODC. SIERPC - BRODNICA" REALIZOWANEGO W RAMACH
PROJEKTU KPO PN. ,LIKWIDACJA WASKICH GARDEL | ZWIEKSZENIE
PRZEPUSTOWOSCI LINII KOLEJOWYCH - ETAP II” moze umozliwi¢ osiggniecie ponizej

zatozonych celow:

— Przebudowa istniejgcych punktu obstugi podréznych,

Utatwienie dostepu do linii kolejowej dla wiekszej liczby mieszkancdéw regionu

Poprawa niezawodnosci, wydajnosci i efektywnosci transportu kolejowego,

— Podwyzszenie komfortu podrézowania,

Zwiekszenie przepustowosci linii kolejowej nr 33

Zakres projektu obejmuje wykonanie koncepcji projektowej, projektu budowlanego oraz
projektu wykonawczego (technicznego) wraz z dokumentacjg powykonawczg. Przebudowa

bedzie obejmowata stacje Rypin, oraz remont toru na post. Kretki.

3. Dokumentacja zrodiowa

— Wizja w terenie,

Prace kameralne,

Pomiary geodezyjne,

— Archiwalne mapy sytuacyjne oraz profile podtuzne pozyskane z KODGIK oddziat

Warszawa i Gdansk
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4. Obszary i obiekty zabytkowe

Analiza wartosci srodowiska kulturowego i historycznego przeprowadzono w buforze
100 m od projektowanych robot na stacji Rypin. W analizowanym buforze wystepuje 1
zabytek wpisany do rejestru zabytkéw (INSPIRE) gromadzone przez Narodowy Instytut

Dziedzictwa wraz ze stanowiskami archeologicznymi:

— Osada, st.15, Rypin — ujeta w ewidencji zabytkéw
5. Obszary chronione

W buforze do 100m od projektowanych robét na st. Rypin nie znajdujg sie zadne z

ponizszych form ochrony przyrody:

— Pomniki przyrody

— Uzytki ekologiczne

— Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe
— Stanowiska dokumentacyjne

— Rezerwaty

— Parki Narodowe oraz krajobrazowe
— Obszary Natura 2000

— Obszary chronionego krajobrazu

6. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie kujawsko-pomorskim w powiecie rypinskim i
brodnickim, w gminie Rypin i Osiek. Przebudowywane torowe zlokalizowane sg na staciji

Rypin i bocznicy Kretki. Perony bedg podlegaty przebudowie wytgcznie na st. Rypin.

Wykaz dziatek na ktérych znajduje sie inwestycja zgodnie z powiatowg bazg ewidencji

gruntow i budynkow:

Identyfikator dziatki 041201 1.0001.856/51
Wojewoddztwo kujawsko-pomorskie

Powiat rypinski

Gmina Rypin

Obreb Rypin

Numer dziatki 856/51

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Uzytkownik wieczysty: PKP S.A.
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Identyfikator dziatki 041201_1.0001.856/43
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Powiat rypinski

Gmina Rypin

Obreb Rypin

Numer dziatki 856/43

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Uzytkownik wieczysty: PKP S.A.

Identyfikator dziatki 041201 1.0001.856/44
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Powiat rypinski

Gmina Rypin

Obreb Rypin

Numer dziatki 856/44

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Uzytkownik wieczysty: PKP S.A.

Identyfikator dziatki 041201_1.0001.856/45
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Powiat rypinski

Gmina Rypin

Obreb Rypin

Numer dziatki 856/45

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Uzytkownik wieczysty: PKP S.A.

Identyfikator dziatki 041201_1.0001.856/6
Wojewodztwo kujawsko-pomorskie
Powiat rypinski

Gmina Rypin

Obreb Rypin
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Numer dziatki 856/6
Wihasciciel: Skarb Panstwa

Uzytkownik wieczysty: PKP S.A.

Identyfikator dziatki 041201_1.0001.856/32
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie

Powiat rypinski

Gmina Rypin

Obreb Rypin

Numer dziatki 856/32

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Uzytkownik wieczysty: PKP S.A.

Identyfikator dziatki 041204 2.0024.144
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat rypinski

Gmina Osiek

Obreb Starorypin Prywatny

Numer dziatki 144

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Uzytkownik wieczysty: PKP S.A.

Identyfikator dziatki 040208_2.0008.135/4
Wojewddztwo kujawsko-pomorskie
Powiat brodnicki

Gmina Osiek

Obreb Osiek

Numer dziatki 135/4

Wiasciciel: Skarb Panstwa

Uzytkownik wieczysty: PKP S.A.
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7. Opis stanu istniejacego
7.1.Uktady torowe i peronowe z odwodnieniem

Linia kolejowa nr 33 jest to linia jednotorowa, pierwszorzedna, niezelektryfikowana, o
szerokosci toru 1435 mm. Odcinek stanowigcy przedmiot opracowania rozpoczyna sie od km
116+437 do km 118+200 oraz od km 128+450 do km 129+291. Na l.p.o. Rypin wystepuje 1
peron jednokrawedziowe (nr 1) oraz jeden peron dwukrawedziowy nr 2. Perony nie spetniajg
aktualnych wytycznych m.in. w zakresie szerokosci oraz wysoko$ci. Konstrukcja peronow z
zelbetowg Sciankg oraz ptytkami chodnikowymi. Peron nr 1 wyposazony w matg architekture

wraz z wiatg, na peronie nr 2 brak obiektéw MA.
l.p.o. Rypin:

L.p.o. Rypin petni obecnie funkcje przystanku osobowego oraz bocznicy szlakowe;j.
Punkt ten stanowi dawng stacje Rypin z torami i rozjazdami. Zgodnie z PFU wystepujg

nastepujace tory i rozjazdy:

— Tornrl
— Tornr3
- Tornrb5
- Tornr7
— Tornr2
— Tornr6
— Tornr 14

L.p.o. Kretki:

— Tornrl

— Tornr3
Stan techniczny toréw podano szczegétowo w PFU.

W zakresie niniejszego projektu znajdujg sie nastepujgce rozjazdy:
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Tabela 2 Wykaz rozjazdéw

s |3 ]z|3]% s 1535 | & 5 | 3
e R |&|8) ¢ S 12| £ | 3 £ g e
o N Z = ) o S 5 ) NS
- o — a o bt el [e] _Q) c

7} = g © o N
[e] S b Q. N N ;
o z Xx ~ £ gp
e o 4 T T

o o

c 1 1 Rz L S49 1:9 300 1983 1983 116,516 D

a

Q>f 2 2 Rz P S49 1:9 300 1983 1983 116,549 D
3 3 Rz P S42 1:9 205 1936 1975 116,652 D

5 5 Rz P S42 1:9 205 1936 1987 116,730 D

6 2 Rz P S42 1:9 205 1936 1987 116,730 D

10 3 Rz P S42 1:9 205 1989 1997 116,967 D

11 1 Rz P S49 1:9 300 1989 1997 117,376 D

12 1 Rz L S49 1:9 300 1982 1982 117,418 D

13 2 Rz L S49 1:9 190 1982 1982 117,433 D

14 2 Rz L S49 1:9 190 1986 1994 117,508 D

15 6 Rz P S49 1:9 190 1986 1994 117,521 D

16 14 Rz P S49 1:9 190 1988 1994 117,558 D

17 1 Rz P S49 1:9 190 1988 1994 117,592 D

201 14 Rz L S49 1:9 300 1968 1968 117,604 D

Kretki 8 1 Rz L S49 1:9 300 1984 1984 129,290 D

Predkos¢ konstrukcyjna 120 km/h. Tory niezelektryfikowane.

Brak odwodnienia wgtebnego toréw i rozjazdéw wraz z peronami na l.p.o. Rypin.
Zlokalizowano jedynie 1 studnie zbierajgcg wode z wiaty peronowej na peronie nr 1. Wzdtuz
rowni stacyjnej po jej wschodniej czesci przebiega row odwadniajgcy porosniety
drzewostanem bez potaczenia z ciekiem wodnym przecinajgcym tory w km 117+620.

Powyzsze powoduje zastoisko wody w obszarze proj. rozjazdéw 10-11.

Na l.p.o. Kretki row odwadniajgcy przebiega wzdtuz toréw nr 1 i 3 po wschodniej ich

stronie. Réw ten jest potgczony z systemem odwodnienia kolejowego.

Na przedmiotowych odcinkach linii kolejowej nie zaobserwowano stabych miejsc

podtorza, ktorych efektem bytyby wychlapy.
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W obrebie |.p.o. Rypin wystepujg dwa przejazdy w poziomie szyn:

— Km 116,399 kat. B, Droga wojewddzka nr 563, Rypin ul. Mlawska — Zarzad Drog
Wojewoddzkich Bydgoszcz
— Km 117,607 kat. F, Droga wewnetrzna Rypin — uzytkownik prywatny

oraz przejscie kat. E w km 116,640, Rypin ul. Dworcowa - ul. Bohaterow Czerwca 1956

— Urzad Miasta Rypin
Na wymienionych przejazdach i przejsciu zabudowana jest nawierzchnia typu CBP.

7.2.Obiekty inzynieryjne
Szczegobtowy opis zostat podany w zatgczniku nr 1.

Dodatkowo na |.p.o. Kretki wystepujg dwa przepusty pod torami — w km 128+434 oraz w km
129+507.

7.3.Elektroenergetyka
7.3.1. Stacja Rypin

Zasilanie elektroenergetyczne istniejgcych urzadzen na stacji Rypin realizowane jest z
1-fazowego zlgcza kablowego ZK-P (moc 6 kW, wilasnos¢ PGE Energetyka)

zlokalizowanego na zewnatrz budynku stacyjnego od strony torow.

Oswietlenie na stacji Rypin wykonane jest jako napowietrzne przewodami gotymi,

napowietrzne przewodami izolowanymi oraz kablowe (w rejonie peronu)

W sasiedztwie projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych znajduje sie
przebudowany w 2023 roku przejazd kolejowy kat. C w km 116,399. W ramach przebudowy

wykonano:

— kablowe zasilanie elektroenergetyczne YAKXS 4(3)x70mm? od ztgcza kablowego ZK-P
wiasnoéci PGE Energetyka (bez zmiany mocy umownej) do projektowanej szafy SZO
posadowionej obok kontenera SSP

— szafe przejazdowg SZO

— oswietlenie przejazdu (oprawy oswietleniowe typu LUG LIGHT
FACTORY130222.6L892.313URBINO LED DALI/ED 14700LM/740 014 128W

zamontowane na dwéch stupach kompozytowych Skf10)
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7.3.2. L.p.o. Kretki

Na l.p.o. Kretki istnieje przytagcze 1-fazowe z mocg umowng 3kW dla oswietlenia

przejazdu.

7.4.Dokumentacja fotograficzna

Zdjecie 1 Perony, |.p.o. Rypin
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S /1,

Zdjecie 2 L.p.o. Kretki

Zdjecie 3 L.p.o. Kretki
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-

Zdjecie 5 |.p.o. Rypin
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Zdjecie 7 |.p.o. Rypin, rampa fadunkowa
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3
‘.-

Zdjecie 8 |.p.o. Rypin, zastoisko wody
7.4.1. Wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowych

Stacja Rypin w catosci potozona jest na plejstocenskich czwartorzedowych utworach
gliniastych — gtownie sg to gliny zwatowe lezgce swobodnie lub na itach i mutkach

zastoiskowych. Charakterystyka terenu réwninna, nie wystepujg tereny z zagrozeniem
osuwiskami.

L.p.o. Kretki w catosci potozona jest na plejstocehskich czwartorzedowych utworach
gliniastych — gtéwnie sg to gliny zwatowe lezace swobodnie. Charakterystyka terenu
réwninna, nie wystepujg tereny z zagrozeniem osuwiskami.

Dla zakresu prac, brak archiwalnych odwiertéw geologicznych.
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8. Rozwiagzania architektoniczno-budowlane

8.1.Ukiad torowy

Projektuje sie remont oraz przebudowe uktadu torowego na I.p.o. Rypin oraz |.p.o.

Kretki. Po wykonanych pracach l.p.o. Rypin stanie sie stacjg Rypin, status post. Kretki

bez zmian.

Zakres dla st. Rypin:

Tornrl

Wymiana nawierzchni od km 116,437 do km 118,000.

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podktady PS-94 w rozstawie 0,6m z
przytw. SB, wzmocnienie poprzez stabilizacje chemiczng (grubo$¢ ustalona po
wykonaniu badan gruntowych), podsypka ttuczniowa nowa o grubosci 0,3m pod
podktadem

Tornr 2

Wymiana nawierzchni od km 116,653 do km 117,615.

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podktady PS-83 w rozstawie 0,6m z przytw.
SB, wzmocnienie poprzez stabilizacje chemiczng, podsypka ttuczniowa nowa o
grubosci 0,3m pod podktadem

Tornr 12

Budowa toru od km 116,489 do km 116,619.

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podkiady PS-83 w rozstawie 0,6m z
przytw. SB, podsypka tluczniowa o grubosci 0,3m pod podkfadem. Zabudowa kozia
oporowego samohamownego.

Tornr 3

Wymiana nawierzchni od km 116,585 do km 117,497

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podktady PS-83 w rozstawie 0,6m z
przytw. SB, wzmocnienie poprzez stabilizacje chemiczng, podsypka tluczniowa nowa
0 gruboéci 0,3m pod podktadem

Przesuniecie toru w $lad istniejgcego toru nr 5 (czesciowo).

Tornr5

Wymiana nawierzchni od km 116,585 do km 117,497.

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podktady PS-83 w rozstawie 0,6m z
przytw. SB, wzmocnienie poprzez stabilizacje chemiczng, podsypka tluczniowa nowa
o grubosci 0,3m pod podktadem

Przesuniecie toru w $lad istniejgcego toru nr 7 (czesciowo).

Tornr6

Rozbidrka toru od rozjazdu nr 6 (wraz z rozjazdem) do km ~117,000

Wymiana nawierzchni od km 116,880 do km 117,300.

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podktady PS-83 w rozstawie 0,6m z
przytw. SB, podsypka ttuczniowa nowa o grubosci 0,25m pod podktadem. Zabudowa
kozta oporowego szynowego.
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Tornr4

Budowa toru od km 116,880 do km 117,300 oraz remont od km 117,327 do km
117,739.

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podktady PS-83 w rozstawie 0,6m z
przytw. SB, podsypka ttuczniowa nowa o grubosci 0,3m pod podkfadem.

Zabudowa kozta oporowego szynowego.

Tor nr 14

Wymiana nawierzchni od km 117,799 do km 118,271.

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podktady PS-83 w rozstawie 0,6m z przytw.
SB, podsypka ttuczniowa nowa o grubosci 0,3m pod podkfadem. Zabudowa kozta
oporowego szynowedo.

W zakresie ujetym na planach sytuacyjnych wymianie podlegaja nastepujace rozjazdy:

Tabela 3 Wykaz rozjazdéw projektowanych - Rypin

Nr rozjazdu Nr toru Oznaczenie Podrozjazdnice
1 1 Rz 49E1-500-1:12 Beton

2 1 Rz 49E1-500-1:12 Beton

3 3 Rid 49E1-760/496,25-1:9 Beton
4 2 Rid 49E1-760/496,25-1:9 Beton
101 6 49E1-190-1:9 Drewno
10 3 Ritd 49E1-760/496,25-1:9 Beton
102 12 49E1-190-1:9 Drewno
11 1 49E1-500-1:12 Beton
12 2 Rid 49E1-760/496,25-1:9 Beton
13 1 49E1-500-1:12 Beton
103 14 49E1-190-1:9 Beton
14 1 49E1-300-1:9 Beton
15 14 49E1-190-1:9 Beton

Rozjazdy nowe w odmianie spawanej. Pod rozjazdami nalezy zabudowa¢ warstwe
ochronng w postaci stabilizacji chemiczne;.

Szczegbétowe rozwigzania podano na planach sytuacyjnych i przekrojach
poprzecznych.

Zakres dla |.p.o. Kretki:

Tornr3

Wymiana nawierzchni od km 128,461 do km 129,187

Podktady INBK7 z przytw. K w rozstawie 0,6m starouzyteczne, szyna 49E1
starouzyteczna, podsypka ttuczniowa nowa o grubosci 0,20m pod podktadem. Nowe
przytwierdzenia.
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W ciggu powyzszych torow wymianie podlegajg nastepujace rozjazdy:

Tabela 4 Wykaz rozjazdéw projektowanych - Kretki

Nr rozjazdu Nr toru Oznaczenie Podrozjazdnice

3 1 S49-300-1:9 Drewno
starouzyteczny

8 1 S49-300-1:9 Drewno
starouzyteczny

8.2.0dwodnienie

Z uwagi na brak odwodnienia w stanie istniejgcym oraz rewitalizacyjny charakter
robot, nie zaktada sie budowy nowego odwodnienia dla catej rowni stacyjnej st. Rypin.
Odwodnienie nalezy wykonac jedynie dla rozjazdow w torach gtéwnych oraz dla torow
1 i 2 na dlugosci peronu nr 1 i 2. Odwodnienie toréw zewnetrznych nr 3 i 5 poprzez
spadek poprzeczny torowiska do istniejgcego rowu kolejowego. Szczegdly bedg

znane po wykonaniu badan gruntowych.

8.3.Perony
8.3.1. Stacja Rypin

W ramach opracowywanego zadania nalezy wykona¢ roboty budowlane
polegajace na modernizacji peronu nr 1, rozbiorki peronu nr 2 i budowy nowego peronu
wyspowego dwukrawedziowego w nowej lokalizacji wraz z dostosowaniem ich do

obstugi 0s6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

Perony bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami TSI PRM oraz beda
przystosowane do obstugi podréznych o ograniczonej mozliwosci poruszania sie m.in.
poprzez wykonanie chodnikéw, odpowiedniego oznakowania, zabudowe matej

architektury.

Zaprojektowany peron nr 1 jednokrawedziowy ma dtugos¢ 150m oraz szerokos$é
3,20m. Wysokos¢ peronu wynosi 55cm ponad gtéwke szyny. Dla peronu nr 2
dwukrawedziowego wyspowego przyjeto dtugos¢ 200m oraz szeroko$¢ 6,14m z

mozliwo$cig wydtuzenia do 300m

Projektowana skrajnia pozioma peronéw do czynnej krawedzi wynosi 1675mm.
Spadek poprzeczny peronéw od osi toru. Woda z perondw zostanie przejeta przez
odwodnienie liniowe korytkowe a nastepnie odprowadzona do istniejgcego rowu

wzdtuz stacji. Spadek podtuzny peronéw zgodnie ze spadkiem uktadu torowego.
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Konstrukcja peronéw z prefabrykowanych $cianek betonowych typu L2 o
wymiarach 139x90x99,5cm i zdejmowalnych pityt peronowych P o wymiarach
200x10x99,5cm. Elementy L+P w kolorze naturalnego betonu (kolorystyka zgodna z

obowigzujgcymi wytycznymi).
Przewidziano dwa dojscia do perondw.

Pierwsze dojscie zapewniajgce dostep do peronu nr 1 i nr 2 zgodnie ze stanem
istniejgcym w km 116+659 poprzez nowe dojscie w postaci chodnika o spadku
podtuznym mniejszym niz 6%, bez pochwytow na catej diugosci, o szerokosci 2,0m,

oraz schodow zewnetrznych, o szerokosci 2,0m wraz z pochwytami po obu stronach.

Drugie dojscie zapewniajgce dostep do peronu nr 1 zgodnie ze stanem istniejgcym
od strony budynku dworcowego przez nowe dojscie w postaci chodnika o spadku

podtuznym mniejszym niz 6%, bez pochwytdéw na catej dtugosci, o szerokosci 2,0m.

Dojscia do peronéw przez przejscie w poziomie szyn zabezpieczono za pomoca

systemu rogatek.

Peron nr 1 (czesciowo), czota oraz dojscie do peronéw nalezy ogrodzi¢. Zaktada
sie zabudowe ogrodzenia panelowego o wysokosci min. 1,1m, w kolorze RAL 7047.
Ogrodzenie nalezy zakotwi¢ do elementoéw prefabrykowanych typu "L” badz do obrzezy

chodnikowych.

Na peronie nr 1 zaprojektowano jedng wiate jednostronng, na peronie nr 2
zaprojektowano jedng wiate dwustronng. Wiaty musza by¢ wyposazone w siedziska
drewniane (kazda minimum z 4 miejscami siedzgcymi, dla kazdej krawedzi peronu),
miejsce na wdzek 1,5m x 1,5m, porecz i siedzisko do odpoczynku na stojgco na
wys.0,85cm. Wiaty z orynnowaniem i rurami spustowymi odprowadzajgcymi wode
opadowg do odwodnienia peronu. Kazdy z perondw zostanie wyposazony m.in. w

nastepujgce elementy matej architektury oraz oznakowania statego:

— tawki z oparciami

— Porecze do odpoczynku na stojgco

— Kosze na odpady zmieszane

— Kosze na selektywng zbiérke odpadéw
— Tablice z nazwg stacji

— Gablota informacyjne

Przy dojsciu do peronu nr 1 zaprojektowano 5 szt. stojakow rowerowych.
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Ponadto peron zostanie wyposazony w inne tablice kierunkowe i piktogramy
wymagane przepisami Ipi-1 oraz Ipi-2. Doktadna lokalizacja elementéw matej
architektury wraz z podaniem ilosci zostanie przedstawiona w kolejnych etapach
opracowywania dokumentacji projektowej. W pierwszej kolejnosci nalezy powtdrnie
zabudowacé istniejgce wyposazenie perondw, a nastepnie nowe wyposazenie peronéw

wynikajgce z dokumentacji projektowe;.

8.4.Przejazdy

Zaktada sie wymiane nawierzchni na przejazdach i przejsciach:

Km 116,656, kat. E, zabudowa ptyt CBP po 1 kpl w kazdym z toréw, nawierzchnia z
ptyt chodnikowych, budowa dojscia do peronéw oraz przejscia przez tory, budowa
wygrodzen dojsc i przejsé
Km 117,607, kat. F, zabudowa ptyt CBP po 2 kpl w kazdym z toréw, nowa
nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z podbudowami oraz wykonanie
oznakowania poziomego

8.5.Skrajnia

Skrajnia kolejowa na przedmiotowym odcinku linii kolejowej 33 to GPL-1.

8.6.Elektroenergetyka NN
8.6.1. Stacja Rypin

Projektuje sie:

Zasilanie elektroenergetyczne 1kV obejmujgce zasilanie podstawowe i rezerwowe
Oswietlenie peronu nr 1 i nr 2 oraz dojs¢ do peronu nr 1inr 2

Oswietlenie rozjazdoéw gtowicy potudniowej

Oswietlenie rozjazdow gtowicy potnocnej

EOR na 13 rozjazdach

Oswietlenie przejazdu w km 117,607

Wiaczenie urzadzen energetycznych do sterownika nadrzednego NEK nastawni

Brodnica

Bilans mocy:

Zasilanie podstawowe strona potudniowa:

Zasilanie urzgdzen srk i tt strona potudniowa zasilanie podstawowe — 31,0 kW
Zasilanie EOR str. potudniowa — 38,6 kW
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Zasilanie oswietlenia rozjazdéw strona potudniowa (10x49W) - 05kw
Zasilanie oswietlenia peronu nr 1 (6x49W) - 0,3kw
Zasilanie oswietlenia peronu nr 2 (14x43W) - 0,7kw
Zasilanie doj$¢ do peronow (5x43W) -  0,3kw
Rezerwa mocy dla urzgdzen SDIP - 6,0kw
Rezerwa mocy dla urzgdzen SMW - 1, 75kw
Razem - 79,15 kW

Zasilanie podstawowe strona pétnocna:

Zasilanie urzgdzen srk i tt strona pétnocna zasilanie podstawowe — 11,0 kW
Zasilanie EOR str. p6tnocna — 74,5 kW
Zasilanie oswietlenia rozjazdéw strona pétnocna (26x49W) - 13kw
Zasilanie przejazdu kat. F w km 117,607 (3x43W) - 0,15kw
Razem — 86,95 kW

Zasilanie rezerwowe strona potudniowa:

Zasilanie urzadzen srk i tt strona potudniowa zasilanie rezerwowe — 20,0 kW
Na podstawie przygotowanych trzech wnioskobw o wydanie Warunkow
Przytgczenia do sieci elektroenergetycznej, uzyskano dwa osobne (nr P/24/074528 na
zasilanie podstawowe z mocg 85 kW i nr P/24/074516 na zasilanie rezerwowe z mocg
20 kW) dla strony potudniowej i osobny (nr P/24/074529 na zasilanie podstawowe z
mocg 86 kW) dla strony pdéinocnej, z Energa S.A. Zaktad Energetyczny Torun S.A.
Rejon Energetyczny Rypin.

Projektuje sie dwie nowe rozdzielnice EORSO 1 (w km 116,615) i EORSO 2 (w km
117,664). W projektowanych rozdzielnicach nalezy wykona¢ uziemienie punktu
PEN/PE. Rozdzielnice muszg spetnia¢ wymagania w zakresie witgczenia do SMUE i

wykonane majg by¢ w Il klasie ochronnosci.

Projektowane oswietlenie musi oswietla¢ droge dojscia do rozjazddéw. Wstepnie
zatozono, ze droga dojscia dla kazdej z gtowicy rozjazdowej bedzie rozpoczynaé sie

przy oswietlonym przejezdzie kolejowym w km 116,399 oraz w km 117,607

Elektryczne ogrzewanie rozjazdéw

Projektuje sie eor dla rozjazdow:

- Rz1 49E1-500-1:12 beton (karta kat. 021/1 moc 11,0 kW)
- Rz2 49E1-500-1:12 beton (karta kat. 021/1 moc 11,0 kW)
- Rid3 49E1-760/496,25-1:9 beton (karta kat. 023/1 moc 8,3 kW)
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Rid 4 49E1-760/496,25-1:9 beton (karta kat. 023/1 moc 8,3 kW)
Rid 10 49E1-760/496,25-1:9 beton (karta kat. 023/1 moc 8,3 kW)
Rz 11 49E1-500-1:12 beton (karta kat. 021/1 moc 11,0 kW)

Rid 12 49E1-760/496,25-1:9 beton (karta kat. 023/1 moc 8,3 kW)
Rz 103 49E1-190-1:9 beton (karta kat. 026 moc 6,9 kW)

Rz 13 49E1-500-1:12 beton (karta kat. 021/1 moc 11,0 kW)

Rz 14 49E1-300-1:9 (beton karta kat. 023/1 moc 8,3 kW)

Rz 15 49E1-190-1:9 beton (karta kat. 026 moc 6,9 kW)

Rz 101 49E1-190-1:9 drewno (karta kat. 026 moc 6,9 kW)

Rz 102 49E1-190-1:9 drewno (karta kat. 026 moc 6,9 kW)

Oswietlenie peronu, dojscia, przejazdu, toréw i rozjazdéw

Dla oswietlenia peronu otwartego, przyjmuje sie nastepujace parametry p. 5.12.9:

Srednie, eksploatacyjne natezenie o$wietlenia: Em = 20 Ix;
Minimalna rownomiernos¢ oswietlenia: Uo = 0,30;

Gérna granica ol$nienia: RGL = 45;

Minimalny wspotczynnik oddawania barw: Ra = 20;

Minimalne zréznicowanie oswietlenia: Ud = 1/6

Dla o$wietlenia dojs¢ do peronu przyjmuje sie nastepujgce parametry p. 5.12.7:

Srednie, eksploatacyjne natezenie oswietlenia: Em = 10 Ix;
Minimalna rownomiernos¢ oswietlenia: Uo = 0,25;
Gorna granica ol$nienia: RGL = 50;

Minimalny wspotczynnik oddawania barw: Ra = 20;

Dla o$wietlenia rozjazdow przyjmuje sie nastepujgce parametry p. 5.12.4:

Srednie, eksploatacyjne natezenie oswietlenia: Em = 10 Ix;
Minimalna rownomiernos¢ oswietlenia: Uo = 0,40;

Gorna granica ol$nienia: RGL = 45;

Minimalny wspotczynnik oddawania barw: Ra = 20;

Minimalne zréznicowanie oswietlenia: Ud = 1/5

Dla o$wietlenia torow przyjmuje sie nastepujgce parametry p. 5.12.2 5.12.5:

Srednie, eksploatacyjne natezenie o$wietlenia: Em = 10 Ix;
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— Minimalna réwnomierno$¢ oswietlenia: Uo = 0,25;

Goérna granica ols$nienia: RGL = 50;

Minimalny wspotczynnik oddawania barw: Ra = 20;

Minimalne zréznicowanie oswietlenia: Ud = 1/8

Dla o$wietlenia skrzyzowan jednopoziomowych przyjmuje sie nastepujace

parametry p. 5.12.8:

Srednie, eksploatacyjne natezenie o$wietlenia: Em = 20 Ix;

Minimalna rownomiernos¢ oswietlenia: Uo = 0,4;

Gérna granica ols$nienia: RGL = 45;

Minimalny wspotczynnik oddawania barw: Ra = 20;

Do obliczen parametréw oswietlenia przyjeto wspoétczynnik konserwacji wynoszacy

0,8. Do obliczen oswietlenia zostata przyjeta siatka o boku 1m.

Projektowane oswietlenie peronéw i dojs¢ do peronéw wykonac z zastosowaniem
stupow kompozytowych Easypole SKPF-LS 9,0/193/60 na fundamentach F120/43(B-

70) posiadajgcych dopuszczenie do stosowania na sieci PKP PLK S.A.

Projektowane oswietlenie przejazdéw wykonaé z zastosowaniem stupéw kompozytowych
Passivepole wkopywane typu SKPW-P 10,0. Stupy te posiadajg certyfikat bezpieczenstwa
biernego na podstawie normy EN 12767:2019. Nie istniejg aktualnie stupy oswietleniowe spetniajgce
wymagania bezpieczenstwa biernego i jednoczesnie posiadajgce dopuszczenie do stosowania na
liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP PLK S.A. ujetych na wspdlnej liScie Dopuszczeh

wydanych wg. Procedury SMS-PW-17 oraz procedur wczesniejszych — branza elektroenergetyki.

Dla spetnienia wymagania dopuszczenia na zabudowe stupéw bezpiecznych nalezy postgpic
zgodnie z procedurg SMS-PW-17 PC6 - § 15, tj. przed montazem tych stupdéw Zaktad Linii
Kolejowych, producent oraz inspektor nadzoru zwracajg sie do biura certyfikacji PKP PLK

S.A. (obszar uzytkowania kontrolowanego).

Projektowane o$wietlenie toréw i rozjazdéw wykonaé z zastosowaniem stupow

EOP 10,5/2,5 montowanych w otworach wierconych na ustoju typu Uos..

Do oswietlenia perondéw zaprojektowano oprawy LED w Il klasie izolaciji
elektrycznej, o stopniu szczelnosci IP min. 65, odporne na dziatanie promieniowania
UV. Zastosowano oprawy Schreder TECEO GEN2, posiadajgce dopuszczenie do

stosowania na sieci PKP PLK S.A.

Oprawy montowane na stupach zaprojektowano na wysokosci 9m.
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Ukfady oswietlenia obiektéw kolejowych bedg wyposazone w systemy sterowania
osSwietleniem oparte na sterownikach astronomicznych, okreslajacych czas wtaczenia i
wytgczenia oswietlenia w oparciu o potozenie geograficzne, z mozliwoscig zdalnych
korekt. Zastosowane sterowniki powinny posiada¢ okreslanie dodatkowych przerw w
funkcjonowaniu (wytaczania i/lub zmniejszenia natezenia Swiatta zgodnie z zadanym
harmonogramem) oswietlenia w porze nocnej i/lub posiada¢ funkcje umozliwiajgca
regulacje strumienia $wietinego w dowolnych przedziatach czasu. Urzadzenia te
powinny posiadac¢ jednoczesng funkcjonalnosé¢ polegajgcg na mozliwosci sterowania
automatycznego, recznego oraz z nastawni Brodnica oraz LCS i terminali stuzb

eksploatacyjnych.
Projektuje sie oswietlenie z zastosowaniem systemu DALI.

W nastawni Brodnica projektuje sie sterownik nadrzedny NEK ktéry odczytuje
wszystkie dane ze sterownikéw rozdzielnic, w tym zapisy archiwalne. Zebrane
informacje zachowuje w pamieci wewnetrznej i przekazuje je do systeméw zdalnego
nadzoru i monitorowania (SMUE PKP PLK S.A). Transmisja miedzy sterownikiem NEK
a urzgdzeniami systemu jest realizowana za pomocg magistrali kablowej miedzianej
lub swiattowodowe] w standardzie RS485. Sterownik NEK petni funkcje konwertera

komunikacyjnego.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowaé sume mocy
przytgczeniowych poszczegdlnych odbiorow przy wspoétczynniku jednoczesnosci 0,85

wraz z przewidywang rezerwa,
Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowac¢ na poziomie 25%.

8.6.2. L.p.o. Szczutowo

Na I.p.0o. Szczutowo nalezy wybudowaé przytacze elektroenergetyczne o

szacunkowej mocy 2-3 kKW. Prace te sg poza zakresem niniejszego kontraktu.

8.6.3. L.p.o. Kretki

Na l.p.o. Kretki nalezy wybudowa¢ przytacze elektroenergetyczne o szacunkowej
mocy 2-3 kW.

8.7.Obiekty inzynieryjne
8.7.1. WniosKi

Obiekt w km 117,620 wykazuje niskg podatnos¢ modernizacyjng ze wzgledu:
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- niezadowalajgcy stan techniczny obiektu;
- degradacje materiatu konstrukcyjnego;
- koniecznos¢ dostosowania geometrycznego do nowego uktadu torowego.

Obiekt nie spetnia podstawowych zatozeh konstrukcyjnych wskazanych w OPZ.

Odniesienie do dostosowania obiektu do nowego przebiegu linii: projektowany
uktad torowy przewiduje wykonanie dodatkowego (trzeciego) toru w rejonie przepustu

ktory przebiega poza obrysem konstrukciji istniejace;.

Uszkodzenia konstrukcji majg charakter konstrukcyjny. Ze wzgledu na brak
mozliwosci stwierdzenia stopnia uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych znajdujgcych
sie w czesci odziemnej, niemozliwe jest okreslenie precyzyjnego zakresu prac w tych
obszarach. Zaobserwowano pekniecie wzdtuzne konstrukcji na catej dtugosci, w
narozy ramy (miejsce koncentracji naprezen). Stwierdzono ubytki otuliny czesci
zasadniczej przejscia z odstonieciem i korozjg zbrojenia. Na gtowicy wlotowej nastgpito
catkowite odspojenie skrzydet od czesci przelotowej przepustu . Badania materiatowe

wykazaty degradacje materiatu konstrukcyjnego.

Zaleca sie rozbiorke istniejgcych konstrukciji i wybudowanie nowego przepustu

dostosowanego do nowego przebiegu linii.

Zalecany zakres prac: przebudowa obiektu na nowy;
Rodzaj konstrukcji po modernizaciji: przepust zelbetowy, ramowy,
prefabrykowany.

Budowa nowego obiektu nie jest objeta przedmiotem zaméwienia i stanowié
musi roboty dodatkowe.

8.8. Koncepcja usuwania drzew i krzewoéw, niezbedne nasadzenia
W obrebie istniejgcych rowow odwaniajgcych rownie stacyjng Rypin nalezy
dokona¢ wycinki drzew i krzewdéw. Nie przewiduje sie nasadzen kompensacyjnych,

cato$¢ zaktada sie, ze bedzie usuwana na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.
8.9.Plan monitorowania srodkéw kontroli ryzyka
1. Identyfikacja ryzyk

Analiza ryzyk: Zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk zwigzanych z etapem
projektowania (np. zmiany zatozen projektowych, btedy w PFU, nieodpowiednie
zatozenia wstepne).
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Ocena ryzyk: Okreslenie prawdopodobienstwa wystgpienia i potencjalnego
wplywu kazdego ryzyka.

2. Srodki kontroli ryzyka

Wdrozenie procedur: Opracowanie i wdrozenie procedur majgcych na celu
minimalizacje ryzyk (np. regularne przeglady, protokoty zaawansowania projektu).

Szkolenia: Przeprowadzenie szkolen dla zespotu projektowego w zakresie
identyfikacji i zarzgdzania ryzykiem.

3. Monitorowanie

Regularne spotkania: Ustalanie harmonogramu regularnych spotkan (np. co
tydzien) w celu omoéwienia stanu ryzyk i ich wptywu na projekt.

Raportowanie: Przygotowanie raportéw dotyczacych ryzyk, ktére bedg
dostarczane PKP PLK na okreslonych etapach projektu.

4. Ewaluacja skutecznosci

Analiza postepow: Ocena skutecznosci wdrozonych srodkéw kontroli ryzyka
na podstawie zebranych danych i opinii zespotu.

Dostosowanie planu: W razie potrzeby modyfikacja strategii i Srodkow
kontrolnych w oparciu o zidentyfikowane problemy i nowe ryzyka.

5. Dokumentacja

Rejestr ryzyk: Utrzymanie aktualnego rejestru ryzyk, w ktérym bedag
dokumentowane wszelkie zmiany, nowe ryzyka oraz dziatania podjete w celu ich
kontrolowania.

Whioski: Sporzgdzanie wnioskéw i rekomendacji na podstawie doswiadczen z
etapu projektowania.

6. Komunikacja

Informowanie  interesariuszy: Regularne  informowanie  wszystkich
zainteresowanych stron o stanie ryzyk i podejmowanych dziataniach.

Zbieranie opinii: Stworzenie kanatéw do zbierania opinii i sugestii od zespotu
oraz interesariuszy.

8.10. Wstepny plan fazowania robot

Faza 1A - bez utrudnien w ruchu — Ruch pociggéw przez stacje po torze nr
2 (od Rz 1 do Rz17)

Zamkniecia —tory 3, 5, 7 i 14 od km 117+900
Termin — 03.03.2025- 01.02.2026
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- demontaz toréw nr 3,5,7 i rozjazdéw nr 3,5 10
- Budowa toréw nr 3,5 oraz 22 w km 117+900 — 118+460 , rozjazdéw 3 i 10

- Utozenie $ciany peronowej peronu nr 2 przy torze nr 3

Faza 1B - przerwa w ruchu !!!! w trakcie obowigzywania fazy 1A — 2 cykle
Zamkniecia — cata stacja Rypin

Flisak — komunikacja zastepcza

Cykl 1

Termin — 17.03.2025 — 30.03.2025

- demontaz toru nr 1 w km 116+430 — 116+520 i

- budowa toru nr 1 w km 116+430 — 116+500, budowa rozjazdéw nr 1 i 11
odbiér tylko na wprost

Cykl 2
Termin — 16.06.2025 — 29.06.2025
- demontaz toru nr 1 w km 117+640 — 118+000

- budowa toru nr 1 w km 117+640 — 118+000, budowa rozjazdéw nr 13 i 14 —
odbidr tylko na wprost

Dodatkowo zamknigcie toru nr 1 na LPO Kretki w celu montazu rozjazdow

Faza 1C - bez utrudnien - Ruch pociggéw przez stacje po torze nr 2 ( od
Rz 1 do Rz17)

Zamkniecie — tor nr 1 od ukresu rz 1 do ukresu rz17
Termin — 16.06.2025 - 01.02.2026
Demontaz toru nr 1 w obrebie zamkniecia, demontaz rozjazdu nr 2, 11i 12

Budowa toru nr 1 w obrebie zamkniecia , budowa rozjazdu nr 2 — odbior na
wprost

Budowa krawedzi peronowej peronu nr 2 przy torze nr 1 i catosci korpusu
peronu

FazalD

Zamkniecia — tor nr 14 - brak wjazdu na bocznice
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Termin — 14 dniowe cykle zamknie¢ w trakcie obowigzywania Fazy 1A, po
kazdym cyklu minimum 14 dni bez utrudnien (w sumie 4 cykle)

1.Demontaz toru 14 od Rz15 do km 117+900, budowa toru nr 22 w zakresie
demontazu, budowa Rz 103 i 15. Przebudowa przepustu w km 117+620 pod
torem nr 2

2. demontaz Rozjazdu nr 15 i 16, budowa potgczenia Rz103 i Rz 102 ( tor 10)
budowa Rz101 i Rz102

FazalE

Zamkniecia — tor nr 3 na LPO Kretki
Termin — 03.2025- 12.2026
1.Demontaz toru 3

2. odbudowa toru nr 3

Faza 2 A - bez utrudnien — Ruch pociggdéw po torach 1,3,5. Wjazd na bocznice
nowymi rozjazdami 14 i 15

Termin —10.02.2026— 15.12.2026

Demontaz toru nr 2, demontaz rozjazdéow Rz6, 13, 14
Budowa toru nr 2, 12. Budowa Rz 4, 12

Bodowa Peronu nr 1

Budowa toru nr 4 ( po fazie 2B)

Faza 2B - przerwa w ruchu !!!! w trakcie obowigzywania fazy 2A
Zamkniecia — cafa stacja

Flisak — komunikacja zastepcza

Termin — 11.05.2026 — 25.05.2026

Demontaz pozostatych odcinkéw toru nr 1, demontaz Rz 1 i Rz17
Demontaz toru nr 6 — budowa toru nr 6 i potgczenie z Rz 101

Budowa pozostatych odcinkéw toru nr 1

Budowa przepustu w km 117+620 pod torem nr 1

9. System Zarzadzania bezpieczenstwem
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12.

13.

14.

15.

W trakcie realizacji Projektu bedg realizowane postanowienia procedur SMS/MMS
obowigzujgcych w PKP PLK, ujetych w pkt.10.1.8.

10. Spis wykorzystanych norm, przepiséw, literatury

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. z pézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz.
1744.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 z
pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2004 Nr 202 p0z.2072 z p6zn. zm.);

PN-EN 15273-3 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czes$¢ 3: Skrajnie budowli;

PN-EN 1996 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych (oryg.);

PN-EN 206-1 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg¢;
PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania,

wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;
11.

PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku;

PN-EN 12504-2:2002/Apl Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie
nieniszczgce - Oznaczanie liczby odbicia;

PN-EN 12390-3 Badania betonu - Czes¢ 3: WytrzymatoS¢ na Sciskanie prébek do
badania;

PN-EN-12464-2:2014-05 - Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 2:
Miejsca pracy na zewnatrz

EN 12767:2019 ,Bezpieczenstwo bierne konstrukcji wsporczych dla urzgdzen drogowych

-wymagania i metody badania”
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16.

17.

18.
19.
20.

21.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401 z
19.03.2003 r.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. 2016 poz. 672);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. 2015 poz. 1651 ze zm.);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U.
2016 r., poz. 655);

Andrzej Massel — Projektowanie linii i stacji kolejowych — Wydawnictwo PKP Polskie Linie

Kolejowe S.A., Warszawa 2010.

11.Wykaz regulacji wewnetrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
11.1.1. Elektroenergetyka kolejowa
1. EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia ogodlne. - Uchwata Nr 366/2004 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.

2. let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen elektrycznego ogrzewania
rozjazdow, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 26/2007 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., z pdzniejszymi zmianami;

3. let-5 Wytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
wprowadzone Zarzadzeniem Nr 46/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 27 pazdziernika 2015 r.;

4. let-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oswietleniowe, wprowadzony
Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r.;

5. let-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony
Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca
2009 r;

6. let-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor,
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 02 marca 2009 r.;
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7. let-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;

8. let-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejnikow eor,
wprowadzony Zarzgdzeniem Nr 2/2009 Zarzgadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 02 marca 2009 r.;

9. let-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii
kablowych, wprowadzony Uchwatg Nr 613/2018 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 lipca 2018 r;

10.let-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy os$wietleniowe LED,
wprowadzony Uchwatg Nr 1068/2018 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 18 grudnia 2018 r.;

11.74) EBH-1 - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspdolne — zatwierdzona Uchwatg Nr
366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r;

12.EBH-1b - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzgdzeh rozdzielczych pradu
przemiennego — zatwierdzona Uchwatlg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

13.EBH-1c - Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w poblizu urzadzen rozdzielczych pradu
statego — zatwierdzona Uchwatg Nr 366/2004 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;

14. Standardy techniczne szczegétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h TOM Il — Skrajnia budowlana linii
kolejowych

15. Standardy Techniczne szczegdtowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 250 km/h TOM V ELEKTROENERGETYKA
NIETRAKCYJNA

16. Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

11.1.2. Geodezja Kolejowa
17. Uchwata nr 76/2023 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia

2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentu pn. ,Rodzaje i obieg
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 1g-17,
zatgcznik do tej uchwaty.

Uchwata nr 22/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 roku w sprawie wprowadzenia ,Standardu dla kolejowej osnowy geodezyjnej,
znakow regulacji osi toréow, wykonywania pomiaréw geodezyjnych oraz opracowan
map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna — Ig-6”, zatgcznik do tej
uchwaty.

Ig-7 Standard techniczny okreslajgcy zasady i doktadnosci pomiaréw geodezyjnych
dla zakladania wielofunkcyjnych znakdéw regulacji osi toru, wprowadzony
Zarzadzeniem Nr 27/2012 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19
listopada 2012 r.;

Ig-8 Standard techniczny okreslajgcy wzor znaku regulacji osi toru oraz sposob
zaktadania kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych,
wprowadzony Uchwatg Nr 718/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
26 lipca 2016 r;

Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych,
wprowadzona Uchwatg Nr 643/2016 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
5 lipca 2016 r.;

Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., wprowadzony Decyzjg Nr 13/2015 Czionka Zarzgdu — dyrektora ds.
utrzymania infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r.;

Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzjg Nr 2/2022 z dnia
04.07.2022 r. Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie

Linie Kolejowe S.A.

11.1.3. Geologia inzynierska

Igo-1 Wytyczne badah podtoza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizaciji
infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr 760/2016 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;

11.1.4. Linie kolejowe

Pismo IGSN-513/15/15 dot. ujednolicenie przepiséw dotyczacych spawalnictwa

w infrastrukturze;
Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzetu spawalniczego, materiatow

spawalniczy i ogolny wykaz sprzetu;
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27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.

Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-P/P;
Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spoin;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ztgcza Szynowego Izolowanego Klejono-
Sprezonego Typu S, zatwierdzone przez Dyrekcje Generalng PKP pismem Nr KD4-
518-55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r;

Pismo ILK14/514P/R/05/16 z dnia 15.02.2016 r. dotyczy dtugo$ci peronu;

Pismo ILK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojecia tzw. skrajni
podziemnej;

Decyzja Nr 02/2007 Czionka Zarzadu — Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunkow tgczenia
szyn dtugich w torach bezstykowych;

Pismo ILK8E-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standardow
technicznych;

Pismo 1LK12-518-28/15 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie uzupetnienia 1d-106 Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - Wymagania i badania;

Pismo 1LK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie wymiaréw, rozmieszczenia
otwordw oraz prostopadtosci koncéw szyn;

Pismo 1LK3d-518/35/08 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie znakowania szyn
w komorze tubkowej i granicznych wartosci wtasnosci szyn;

Pismo ILK3d — 518/11/12 z dnia 29.02.2012 r. dotyczy wykonania potgczen szyn
metodg termitows;

Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze;

Pismo ILK16-511-08/2015 z dnia 30.11.2015 r. dotyczy rozjazdow;

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 14/2005 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005
r. z pézniejszymi zmianami;

Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 29/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5
pazdziernika 2005 r.;

Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 9/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja
2009 r;

Id-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw,
wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 50/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 24 listopada 2015r.;
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44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarzgdzeniem
Nr 4/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z
pozniejszymi zmianami;

Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarzgadzeniem Nr
5/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.;

Id-10 (D-16) Instrukcja badan defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach
kolejowych, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 6/2005 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r;

Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarzadzeniem Nr 1/2009 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z pézniejszymi zmianami;

Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu torow,
wprowadzona Zarzadzeniem Nr 26/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 12 lipca 2005 r. z p6zniejszymi zmianami;

Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych
do predkosci 200/250 km/h, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 48/2014 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r.;

Id-17 Wytyczne ultradzwiekowych badan zlgczy szynowych zgrzewanych i
spawanych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 7/2005 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
z dnia 10 marca 2005 r.;

Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknigtym
podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig
V=100 km/h, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 21/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.;

Id-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 27/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r. wraz z pdzniejszymi zmianami;

Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty:
peronowe krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwatg
Nr 1228/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.;
Id-100 Zasady odbiorow technicznych elementow nawierzchni kolejowej
przeznaczonych do zabudowy na liniach zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. od producentéw (dostawcow): tapek sprezystych, tapek do
przytwierdzenia typu K, sprezyn, tubkéw, srub tubkowych i stopowych, pierscieni

sprezystych, nakretek, wkretéw, podktadek, elementéw ztworzyw sztucznych,

Biuro projektowe EKSPERTYZY KOLEJOWE.EU 38/42



PROJEKT KONCEPCYJNY

ODBUDOWA STACJI RYPIN NA LINII KOLEJOWEJ NR 33 NA ODC. SIERPC -
BRODNICA" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU KPO PN. ,LIKWIDACJA
WASKICH GARDEL | ZWIEKSZENIE PRZEPUSTOWOSCI LINII KOLEJOWYCH - ETAP I

55.

56.

S57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

podktadéw strunobetonowych i drewnianych, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 3/2010
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r;

Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podktadéow i podrozjazdnic
strunobetonowych, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ksztattownikow iglicowych
i ksztattownikéw klockowych do budowy rozjazdéw kolejowych — wymagania i
badania, wprowadzona Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

Id-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie
tukowe elementéw nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010
Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

Id-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach.
Czes¢ 1: Warunki Wykonania i Odbioru Robét, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr
24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;
Id-105 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach.
Czes¢ 2: Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarzadzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania
i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r;

Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych
uzyskanych przez regeneracje, reprofilacje oraz zgrzewanie w zakfadach
stacjonarnych - wymagania i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010
Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru tapek sprezystych i sprezyn
przytwierdzajgcych szyny do podktadow i podrozjazdnic, wprowadzone
Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25
pazdziernika 2010 r;

Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki ttuczniowej naturalnej
i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwatg Nr
1237/2016 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;
Id-111  Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  prefabrykowanych

wielkogabarytowych ptyt Zelbetowych do nawierzchni przejazdéw kolejowych —
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

wymagania i badania, wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 24/2010 Zarzgdu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 pazdziernika 2010 r.;

Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych
nowych taczonych zgrzewarkami stacjonarnymi - wymagania i badania,
wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 26/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 12 listopada 2013 r;

Id-114  Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t nawierzchniowo-
podtorzowych, wprowadzone Uchwatg Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z
pozniejszymi zmianami;

Wytyczne postepowania z deformacjami szyn kolejowych, stanowigce zatgcznik do
pisma Nr ILK7-518-03/2017 z dnia 31.03.2017 r.

Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.;

11.1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ibh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez
pracownikéw podmiotéw zewnetrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownikéw
podmiotu zewnetrznego o zagrozeniach dla zdrowia i zycia podczas wykonywania
prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwatg Nr
699/2017 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 28 czerwiec 2017 r.

11.1.6. Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa
Im-3 Instrukcja postepowania z materiatami pochodzacymi z dziatalnosci PKP

Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwatg Nr 893/2017 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.;

11.1.7. Infrastruktura pasazerska

71.Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasazerskiej Ipi - 1 , wprowadzone

72.

uchwatg nr 1178/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia
2023r.
Wytyczne dla oznakowania statego infrastruktury pasazerskiej Ipi - 2, wprowadzone
uchwatg nr 10/2024 Zarzagdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 stycznia
2024r.
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73. Wpytyczne dotyczace projektowania i budowy Systemoéw Monitoringu Wizyjnego
(SMW) na obiektach obstugi pasazerskiej Ipi-4

74. Woytyczne dotyczgce nazewnictwa stacji i przystankéw osobowych Ipi-5

75. Wytyczne w sprawie elementow wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej
Informacji Pasazerskiej i infrastruktury towarzyszacej Ipi-6

11.1.8. System Zarzadzania bezpieczenstwem SMS
76. Procedura SMS-PW-01

77. Procedura SMS/MMS-PR-02
78. Procedura SMS/MMS-PR-03
79. Procedura SMS-PW-09
80. Procedura SMS-PW-10
81. Procedura SMS-PW-11
82. Procedura SMS-PW-12

11.1.9. Ruch i przewozy kolejowe
83. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw Ir-1

84. Instrukcja dla pracownikéw posterunkéw nastawczych Ir-2

85. Instrukcja o sporzgdzaniu regulaminéw technicznych Ir-3 (R-9)

86. Instrukcja o uzytkowaniu urzadzen radiotgcznosci pociggowej Ir-5 (R-12)

87. Instrukcja obstugi przejazdéw kolejowo-drogowych i przejs¢ Ir-7

88. Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkéw i
incydentow w transporcie kolejowym Ir-8

89. Instrukcja o technice wykonywania manewrow Ir-9

90. Instrukcja o przewozie przesytek nadzwyczajnych po torze 1435 mm Ir-10

91. Instrukcja o przewozie przesytek nadzwyczajnych Ir-10

92. Instrukcja o rozktadzie jazdy pociggdéw Ir-11

93. Instrukcja dla dyspozytora zarzadcy infrastruktury kolejowej Ir-13

94. Instrukcja o kontroli biegu pociagéw pasazerskich i towarowych Ir-14

95. Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15

96. Instrukcja o postepowaniu przy przewozie kolejg towaréw niebezpiecznych Ir-16

97. Instrukcja o zapewnieniu sprawnosci kolei w zimie Ir-17

98. Instrukcja sporzadzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 2 do wewnetrznego
rozkfadu jazdy Ir-18

99. Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych Ir-19
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100. Wytyczne postepowania przy wydawaniu zezwolen do wykonywania pracy
manewrowej na torach stacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-20

101. Instrukcja sporzgdzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 1 do wewnetrznego
rozktadu jazdy Ir-23

102. Warunki dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarzgdzanych przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. $rodkdw do smarowania czedci trgcych w
rozjazdach kolejowych Ir-27

CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny —rys. nr 1

Plan sytuacyjny — rys. nr 2

Plan sytuacyjny —rys. nr 3

Przekroj poprzeczny — rys. nr 4

Przekroj poprzeczny —rys. nr 5

Przekréj poprzeczny —rys. nr 6
Ogolny schemat zasilania elektroenergetycznego —rys. 1E

N,k wdDPR

Zataczniki
1. Przeglad specjalny z koncepcja projektowa, obiekt inzynieryjny w km 117+620

2. Projekt koncepcyjny — sterowanie ruchem kolejowym i teletechnika (wraz z

zalgcznikami)
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