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Wykaz zmian 

L.p. 
Numer 

wersji 
Branża Opis zmiany 

Data 

wprowadzenia 
Uwagi 

1 3 Wielobranżowo Dodano stację Kretki 06.2024  

2 4 Wielobranżowo 
Zgodnie z omówieniem 

ZOPI z dn. 13.06.2024 
06.2024  

3 4.1 Elektroenergetyka 
Zgodnie z uwagami p. 

Pietrzaka z dn. 23.06 
06.2024  

4 5.2 Wielobranżowo 
Dodano zmianę stacji 

Kretki 
09.2024  

5 5.3 
Wielobranżowo Uzupełniono na podstawie 

uwagi ZOPI 
10.2024  

6 5.3a 

Wielobranżowo Uzupełniono na podstawie 

uwagi z dn. 25.10 dot. 

Zakresu robót na 

przejazdach 

10.2024  

7 5.4 

Wielobranżowo Korekta koncepcji na 

podstawie pisma 

IRR5/11.2233.3.2024.IZZ-

03027-I 

12.2024  
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I. SPIS TOMÓW 

TOM I – KONCEPCJA PROJEKTOWA 

TOM II – PROJEKT BUDOWLANY 

TOM III – PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) 

TOM III.A BRANŻA TOROWA 

TOM III.B MAŁA ARCHITEKTURA i PERONY 

TOM III.C ENERGETYKA DO 1KV 
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II. OPIS TECHNICZNY 

Wykaz użytych skrótów 

Tabela 1 Wykaz użytych skrótów oraz skrótowców 

Skrót Objaśnienie 

Zamawiający 
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna 

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy 

Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz 

Wykonawca Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. 

Projekt/Zadanie 

ODBUDOWA STACJI RYPIN NA LINII KOLEJOWEJ NR 33 NA ODC. 

SIERPC - BRODNICA" REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU 

KPO PN. „LIKWIDACJA WĄSKICH GARDEŁ I ZWIĘKSZENIE 

PRZEPUSTOWOŚCI LINII KOLEJOWYCH - ETAP II 

Linia kolejowa  

nr 33 
Linia kolejowa nr 33 Kutno - Brodnica 

płyta VSS urządzenie do pomiaru modułu odkształcenia podłoża 

przytw. typu K sztywne przytwierdzenie szyny do podkładu 

przytw. typu SB sprężyste przytwierdzenie szyny do podkładu 

S60/60E1/49E1 profil szyny 

st. Stacja kolejowa 

l.p.o. Ładowania i przystanek osobowy 

MA Mała architektura 
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1. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy: 

− PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, 

Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz  

− Firmą ZRK DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G. 

 

2. Cel i zakres projektu 

Realizacja niniejszego opracowania pn.: „ODBUDOWA STACJI RYPIN NA LINII 

KOLEJOWEJ NR 33 NA ODC. SIERPC - BRODNICA" REALIZOWANEGO W RAMACH 

PROJEKTU KPO PN. „LIKWIDACJA WĄSKICH GARDEŁ I ZWIĘKSZENIE 

PRZEPUSTOWOŚCI LINII KOLEJOWYCH - ETAP II” może umożliwić osiągnięcie poniżej 

założonych celów:  

− Przebudowa istniejących punktu obsługi podróżnych, 

− Ułatwienie dostępu do linii kolejowej dla większej liczby mieszkańców regionu 

− Poprawa niezawodności, wydajności i efektywności transportu kolejowego, 

− Podwyższenie komfortu podróżowania, 

− Zwiększenie przepustowości linii kolejowej nr 33 

Zakres projektu obejmuje wykonanie koncepcji projektowej, projektu budowlanego oraz 

projektu wykonawczego (technicznego) wraz z dokumentacją powykonawczą. Przebudowa 

będzie obejmowała stację Rypin, oraz remont toru na post. Kretki. 

 

3. Dokumentacja źródłowa 

− Wizja w terenie, 

− Prace kameralne, 

− Pomiary geodezyjne, 

− Archiwalne mapy sytuacyjne oraz profile podłużne pozyskane z KODGiK oddział 

Warszawa i Gdańsk 
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4. Obszary i obiekty zabytkowe 

Analiza wartości środowiska kulturowego i historycznego przeprowadzono w buforze 

100 m od projektowanych robót na stacji Rypin. W analizowanym buforze występuje 1 

zabytek wpisany do rejestru zabytków (INSPIRE) gromadzone przez Narodowy Instytut 

Dziedzictwa wraz ze stanowiskami archeologicznymi: 

− Osada, st.15, Rypin – ujęta w ewidencji zabytków 

5. Obszary chronione 

W buforze do 100m od projektowanych robót na st. Rypin nie znajdują się żadne z 

poniższych form ochrony przyrody: 

− Pomniki przyrody 

− Użytki ekologiczne 

− Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

− Stanowiska dokumentacyjne 

− Rezerwaty 

− Parki Narodowe oraz krajobrazowe 

− Obszary Natura 2000 

− Obszary chronionego krajobrazu 

 

6. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie rypińskim i 

brodnickim, w gminie Rypin i Osiek. Przebudowywane torowe zlokalizowane są na stacji 

Rypin i bocznicy Kretki. Perony będą podlegały przebudowie wyłącznie na st. Rypin. 

Wykaz działek na których znajduje się inwestycja zgodnie z powiatową bazą ewidencji 

gruntów i budynków: 

Identyfikator działki 041201_1.0001.856/51 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Powiat rypiński 

Gmina Rypin 

Obręb Rypin 

Numer działki 856/51 

Właściciel: Skarb Państwa 

Użytkownik wieczysty: PKP S.A. 
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Identyfikator działki 041201_1.0001.856/43 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Powiat rypiński 

Gmina Rypin 

Obręb Rypin 

Numer działki 856/43 

Właściciel: Skarb Państwa 

Użytkownik wieczysty: PKP S.A. 

 

 

Identyfikator działki 041201_1.0001.856/44 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Powiat rypiński 

Gmina Rypin 

Obręb Rypin 

Numer działki 856/44 

Właściciel: Skarb Państwa 

Użytkownik wieczysty: PKP S.A. 

 

 

Identyfikator działki 041201_1.0001.856/45 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Powiat rypiński 

Gmina Rypin 

Obręb Rypin 

Numer działki 856/45 

Właściciel: Skarb Państwa 

Użytkownik wieczysty: PKP S.A. 

 

Identyfikator działki 041201_1.0001.856/6 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Powiat rypiński 

Gmina Rypin 

Obręb Rypin 
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Numer działki 856/6 

Właściciel: Skarb Państwa 

Użytkownik wieczysty: PKP S.A. 

 

Identyfikator działki 041201_1.0001.856/32 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Powiat rypiński 

Gmina Rypin 

Obręb Rypin 

Numer działki 856/32 

Właściciel: Skarb Państwa 

Użytkownik wieczysty: PKP S.A. 

 

Identyfikator działki 041204_2.0024.144 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Powiat rypiński 

Gmina Osiek 

Obręb Starorypin Prywatny 

Numer działki 144 

Właściciel: Skarb Państwa 

Użytkownik wieczysty: PKP S.A. 

 

Identyfikator działki 040208_2.0008.135/4 

Województwo kujawsko-pomorskie 

Powiat brodnicki 

Gmina Osiek 

Obręb Osiek 

Numer działki 135/4 

Właściciel: Skarb Państwa 

Użytkownik wieczysty: PKP S.A. 
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7. Opis stanu istniejącego 

7.1. Układy torowe i peronowe z odwodnieniem 

Linia kolejowa nr 33 jest to linia jednotorowa, pierwszorzędna, niezelektryfikowana, o 

szerokości toru 1435 mm. Odcinek stanowiący przedmiot opracowania rozpoczyna się od km 

116+437 do km 118+200 oraz od km 128+450 do km 129+291. Na l.p.o. Rypin występuje 1 

peron jednokrawędziowe (nr 1) oraz jeden peron dwukrawędziowy nr 2. Perony nie spełniają 

aktualnych wytycznych m.in. w zakresie szerokości oraz wysokości. Konstrukcja peronów z 

żelbetową ścianką oraz płytkami chodnikowymi. Peron nr 1 wyposażony w małą architekturę 

wraz z wiatą, na peronie nr 2 brak obiektów MA. 

l.p.o. Rypin: 

L.p.o. Rypin pełni obecnie funkcję przystanku osobowego oraz bocznicy szlakowej. 

Punkt ten stanowi dawną stację Rypin z torami i rozjazdami. Zgodnie z PFU występują 

następujące tory i rozjazdy: 

− Tor nr 1 

− Tor nr 3 

− Tor nr 5 

− Tor nr 7 

− Tor nr 2 

− Tor nr 6 

− Tor nr 14 

L.p.o. Kretki: 

− Tor nr 1 

− Tor nr 3 

Stan techniczny torów podano szczegółowo w PFU. 

W zakresie niniejszego projektu znajdują się następujące rozjazdy: 
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Tabela 2 Wykaz rozjazdów 

  

  
 

 

 

 

  
 

 

 

1  1  Rz  L  S49  1:9  300  1983  1983  116,516  D  

2  2  Rz  P  S49  1:9  300  1983  1983  116,549  D  

3  3  Rz  P  S42  1:9  205  1936  1975  116,652  D  

5  5  Rz  P  S42  1:9  205  1936  1987  116,730  D  

6  2  Rz  P  S42  1:9  205  1936  1987  116,730  D  

10  3  Rz  P  S42  1:9  205  1989  1997  116,967  D  

11  1  Rz  P  S49  1:9  300  1989  1997  117,376  D  

12  1  Rz  L  S49  1:9  300  1982  1982  117,418  D  

13  2  Rz  L  S49  1:9  190  1982  1982  117,433  D  

14  2  Rz  L  S49  1:9  190  1986  1994  117,508  D  

15  6  Rz  P  S49  1:9  190  1986  1994  117,521  D  

16  14  Rz  P  S49  1:9  190  1988  1994  117,558  D  

17  1  Rz  P  S49  1:9  190  1988  1994  117,592  D  

201  14  Rz  L  S49  1:9  300  1968  1968  117,604  D  

Kretki  8  1  Rz  L  S49  1:9  300  1984  1984  129,290  D  

 

Prędkość konstrukcyjna 120 km/h. Tory niezelektryfikowane. 

Brak odwodnienia wgłębnego torów i rozjazdów wraz z peronami na l.p.o. Rypin. 

Zlokalizowano jedynie 1 studnie zbierającą wodę z wiaty peronowej na peronie nr 1. Wzdłuż 

równi stacyjnej po jej wschodniej części przebiega rów odwadniający porośnięty 

drzewostanem bez połączenia z ciekiem wodnym przecinającym tory w km 117+620. 

Powyższe powoduje zastoisko wody w obszarze proj. rozjazdów 10-11. 

Na l.p.o. Kretki rów odwadniający przebiega wzdłuż torów nr 1 i 3 po wschodniej ich 

stronie. Rów ten jest połączony z systemem odwodnienia kolejowego. 

Na przedmiotowych odcinkach linii kolejowej nie zaobserwowano słabych miejsc 

podtorza, których efektem byłyby wychlapy.  
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W obrębie l.p.o. Rypin występują dwa przejazdy w poziomie szyn: 

− Km 116,399 kat. B, Droga wojewódzka nr 563, Rypin ul. Mławska – Zarząd Dróg 

Wojewódzkich Bydgoszcz 

− Km 117,607 kat. F, Droga wewnętrzna Rypin  –  użytkownik prywatny 

oraz przejście kat. E w km 116,640, Rypin ul. Dworcowa - ul. Bohaterów Czerwca 1956 

– Urząd Miasta Rypin 

Na wymienionych przejazdach i przejściu zabudowana jest nawierzchnia typu CBP. 

7.2. Obiekty inżynieryjne 

Szczegółowy opis został podany w załączniku nr 1. 

Dodatkowo na l.p.o. Kretki występują dwa przepusty pod torami – w km 128+434 oraz w km 

129+507. 

 

7.3. Elektroenergetyka 

7.3.1. Stacja Rypin 

Zasilanie elektroenergetyczne istniejących urządzeń na stacji Rypin realizowane jest z 

1-fazowego złącza kablowego ZK-P (moc 6 kW, własność PGE Energetyka) 

zlokalizowanego na zewnątrz budynku stacyjnego od strony torów. 

Oświetlenie na stacji Rypin wykonane jest jako napowietrzne przewodami gołymi, 

napowietrzne przewodami izolowanymi oraz kablowe (w rejonie peronu) 

W sąsiedztwie projektowanych urządzeń elektroenergetycznych znajduje się 

przebudowany w 2023 roku przejazd kolejowy kat. C w km 116,399. W ramach przebudowy 

wykonano: 

− kablowe zasilanie elektroenergetyczne YAKXS 4(3)x70mm2 od złącza kablowego ZK-P 

własności PGE Energetyka (bez zmiany mocy umownej) do projektowanej szafy SZO 

posadowionej obok kontenera SSP 

− szafę przejazdową SZO 

− oświetlenie przejazdu (oprawy oświetleniowe typu LUG LIGHT 

FACTORY130222.6L892.313URBINO LED DALI/ED 14700LM/740 O14 128W 

zamontowane na dwóch słupach kompozytowych Skf10) 
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7.3.2. L.p.o. Kretki 

Na l.p.o. Kretki istnieje przyłącze 1-fazowe z mocą umowną 3kW dla oświetlenia 

przejazdu. 

7.4. Dokumentacja fotograficzna 

 

Zdjęcie 1 Perony, l.p.o. Rypin 
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Zdjęcie 2 L.p.o. Kretki 

 

Zdjęcie 3 L.p.o. Kretki 
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Zdjęcie 4 l.p.o. Rypin 

 

Zdjęcie 5 l.p.o. Rypin 
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Zdjęcie 6 l.p.o. Rypin 

 

Zdjęcie 7 l.p.o. Rypin, rampa ładunkowa 
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Zdjęcie 8 l.p.o. Rypin, zastoisko wody 

7.4.1. Wstępne rozpoznanie warunków gruntowych 

Stacja Rypin w całości położona jest na plejstoceńskich czwartorzędowych utworach 

gliniastych – głównie są to gliny zwałowe leżące swobodnie lub na iłach i mułkach 

zastoiskowych. Charakterystyka terenu równinna, nie występują tereny z zagrożeniem 

osuwiskami. 

L.p.o. Kretki w całości położona jest na plejstoceńskich czwartorzędowych utworach 

gliniastych – głównie są to gliny zwałowe leżące swobodnie. Charakterystyka terenu 

równinna, nie występują tereny z zagrożeniem osuwiskami. 

Dla zakresu prac, brak archiwalnych odwiertów geologicznych.  
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8. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

8.1. Układ torowy 

Projektuje się remont oraz przebudowę układu torowego na l.p.o. Rypin oraz l.p.o. 

Kretki. Po wykonanych pracach l.p.o. Rypin stanie się stacją Rypin, status post. Kretki 

bez zmian. 

Zakres dla st. Rypin: 

− Tor nr 1 

Wymiana nawierzchni od km 116,437 do km 118,000. 

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podkłady PS-94 w rozstawie 0,6m  z 

przytw. SB, wzmocnienie poprzez stabilizację chemiczną (grubość ustalona po 

wykonaniu badań gruntowych), podsypka tłuczniowa nowa o grubości 0,3m pod 

podkładem  

− Tor nr 2 

Wymiana nawierzchni od km 116,653 do km 117,615. 

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podkłady PS-83 w rozstawie 0,6m z przytw. 

SB, wzmocnienie poprzez stabilizację chemiczną, podsypka tłuczniowa nowa o 

grubości 0,3m pod podkładem  

− Tor nr 12 

Budowa toru od km 116,489 do km 116,619. 

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podkłady PS-83 w rozstawie 0,6m  z 

przytw. SB, podsypka tłuczniowa o grubości 0,3m pod podkładem. Zabudowa kozła 

oporowego samohamownego. 

− Tor nr 3 

Wymiana nawierzchni od km 116,585 do km 117,497 

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podkłady PS-83 w rozstawie 0,6m  z 

przytw. SB, wzmocnienie poprzez stabilizację chemiczną, podsypka tłuczniowa nowa 

o grubości 0,3m pod podkładem  

Przesunięcie toru w ślad istniejącego toru nr 5 (częściowo). 

− Tor nr 5 

Wymiana nawierzchni od km 116,585 do km 117,497. 

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podkłady PS-83 w rozstawie 0,6m  z 

przytw. SB, wzmocnienie poprzez stabilizację chemiczną, podsypka tłuczniowa nowa 

o grubości 0,3m pod podkładem  

Przesunięcie toru w ślad istniejącego toru nr 7 (częściowo). 

− Tor nr 6 

Rozbiórka toru od rozjazdu nr 6 (wraz z rozjazdem) do km ~117,000 

Wymiana nawierzchni od km 116,880 do km 117,300. 

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podkłady PS-83 w rozstawie 0,6m  z 

przytw. SB, podsypka tłuczniowa nowa o grubości 0,25m pod podkładem. Zabudowa 

kozła oporowego szynowego.  
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− Tor nr 4 

Budowa toru od km 116,880 do km 117,300 oraz remont od km 117,327 do km 

117,739. 

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podkłady PS-83 w rozstawie 0,6m  z 

przytw. SB, podsypka tłuczniowa nowa o grubości 0,3m pod podkładem. 

Zabudowa kozła oporowego szynowego. 

− Tor nr 14 

Wymiana nawierzchni od km 117,799 do km 118,271. 

Nawierzchnia typu 49E1, tor bezstykowy, podkłady PS-83 w rozstawie 0,6m z przytw. 

SB, podsypka tłuczniowa nowa o grubości 0,3m pod podkładem. Zabudowa kozła 

oporowego szynowego. 

W zakresie ujętym na planach sytuacyjnych wymianie podlegają następujące rozjazdy: 

 

Tabela 3 Wykaz rozjazdów projektowanych - Rypin 

Nr rozjazdu Nr toru Oznaczenie Podrozjazdnice 

1 1 Rz 49E1-500-1:12 Beton 

2 1 Rz 49E1-500-1:12 Beton 

3 3 Rłd 49E1-760/496,25-1:9 Beton 

4 2 Rłd 49E1-760/496,25-1:9 Beton 

101 6 49E1-190-1:9 Drewno 

10 3 Rłd 49E1-760/496,25-1:9 Beton 

102 12 49E1-190-1:9 Drewno 

11 1 49E1-500-1:12 Beton 

12 2 Rłd 49E1-760/496,25-1:9 Beton 

13 1 49E1-500-1:12 Beton 

103 14 49E1-190-1:9 Beton 

14 1 49E1-300-1:9 Beton 

15 14 49E1-190-1:9 Beton 

 

Rozjazdy nowe w odmianie spawanej. Pod rozjazdami należy zabudować warstwę 

ochronną w postaci stabilizacji chemicznej. 

Szczegółowe rozwiązania podano na planach sytuacyjnych i przekrojach 

poprzecznych. 

 

Zakres dla l.p.o. Kretki: 

− Tor nr 3 

Wymiana nawierzchni od km 128,461 do km 129,187 

Podkłady INBK7  z przytw. K w rozstawie 0,6m staroużyteczne, szyna 49E1 

staroużyteczna, podsypka tłuczniowa nowa o grubości 0,20m pod podkładem. Nowe 

przytwierdzenia. 
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W ciągu powyższych torów wymianie podlegają następujące rozjazdy: 

Tabela 4 Wykaz rozjazdów projektowanych - Kretki 

Nr rozjazdu Nr toru Oznaczenie Podrozjazdnice 

3 1 S49-300-1:9 

staroużyteczny 

Drewno 

8 1 S49-300-1:9 

staroużyteczny 

Drewno 

 

 

8.2. Odwodnienie 

Z uwagi na brak odwodnienia w stanie istniejącym oraz rewitalizacyjny charakter 

robót, nie zakłada się budowy nowego odwodnienia dla całej równi stacyjnej st. Rypin. 

Odwodnienie należy wykonać jedynie dla rozjazdów w torach głównych oraz dla torów 

1 i 2 na długości peronu nr 1 i 2. Odwodnienie torów zewnętrznych nr 3 i 5 poprzez 

spadek  poprzeczny torowiska do istniejącego rowu kolejowego. Szczegóły będą 

znane po wykonaniu badań gruntowych. 

8.3. Perony 

8.3.1. Stacja Rypin 

W ramach opracowywanego zadania należy wykonać roboty budowlane 

polegające na modernizacji peronu nr 1, rozbiórki peronu nr 2 i budowy nowego peronu 

wyspowego dwukrawędziowego w nowej lokalizacji wraz z dostosowaniem ich do 

obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.  

Perony będą zgodne z obowiązującymi przepisami TSI PRM oraz będą 

przystosowane do obsługi podróżnych o ograniczonej możliwości poruszania się m.in. 

poprzez wykonanie chodników, odpowiedniego oznakowania, zabudowę małej 

architektury.  

Zaprojektowany peron nr 1 jednokrawędziowy ma długość 150m oraz szerokość 

3,20m. Wysokość peronu  wynosi 55cm ponad główkę szyny. Dla peronu nr 2 

dwukrawędziowego wyspowego przyjęto długość 200m oraz szerokość 6,14m z 

możliwością wydłużenia do 300m  

Projektowana skrajnia pozioma peronów do czynnej krawędzi wynosi 1675mm. 

Spadek poprzeczny peronów od osi toru. Woda z peronów zostanie przejęta przez 

odwodnienie liniowe korytkowe a następnie odprowadzona do istniejącego rowu 

wzdłuż stacji. Spadek podłużny peronów zgodnie ze spadkiem układu torowego. 
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Konstrukcja peronów z prefabrykowanych ścianek betonowych typu L2 o 

wymiarach 139x90x99,5cm i zdejmowalnych płyt peronowych P o wymiarach 

200x10x99,5cm. Elementy L+P w kolorze naturalnego betonu (kolorystyka zgodna z 

obowiązującymi wytycznymi).  

Przewidziano dwa dojścia do peronów.  

Pierwsze dojście zapewniające dostęp do peronu nr 1 i nr 2 zgodnie ze stanem 

istniejącym w km 116+659 poprzez nowe dojście w postaci chodnika o spadku 

podłużnym mniejszym niż 6%, bez pochwytów na całej długości, o szerokości 2,0m, 

oraz schodów zewnętrznych, o szerokości 2,0m wraz z pochwytami po obu stronach.  

Drugie dojście zapewniające dostęp do peronu nr 1 zgodnie ze stanem istniejącym 

od strony budynku dworcowego przez nowe dojście w postaci chodnika o spadku 

podłużnym mniejszym niż 6%, bez pochwytów na całej długości, o szerokości 2,0m.  

Dojścia do peronów przez przejście w poziomie szyn zabezpieczono za pomocą 

systemu rogatek. 

Peron nr 1 (częściowo), czoła oraz dojście do peronów należy ogrodzić. Zakłada 

się zabudowę ogrodzenia panelowego o wysokości min. 1,1m, w kolorze RAL 7047. 

Ogrodzenie należy zakotwić do elementów prefabrykowanych typu ”L” bądź do obrzeży 

chodnikowych. 

Na peronie nr 1 zaprojektowano jedną wiatę jednostronną, na peronie nr 2 

zaprojektowano jedną wiatę dwustronną. Wiaty musza być wyposażone w siedziska 

drewniane (każda minimum z 4 miejscami siedzącymi, dla każdej krawędzi peronu), 

miejsce na wózek 1,5m x 1,5m, poręcz i siedzisko do odpoczynku na stojąco na 

wys.0,85cm. Wiaty z orynnowaniem i rurami spustowymi odprowadzającymi wodę 

opadową do odwodnienia peronu. Każdy z peronów zostanie wyposażony m.in. w 

następujące elementy małej architektury oraz oznakowania stałego: 

− Ławki z oparciami  

− Poręcze do odpoczynku na stojąco 

− Kosze na odpady zmieszane 

− Kosze na selektywną zbiórkę odpadów 

− Tablice z nazwą stacji 

− Gablota informacyjne 

Przy dojściu do peronu nr 1 zaprojektowano 5 szt. stojaków rowerowych.  
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Ponadto peron zostanie wyposażony w inne tablice kierunkowe i piktogramy 

wymagane przepisami Ipi-1 oraz Ipi-2. Dokładna lokalizacja elementów małej 

architektury wraz z podaniem ilości zostanie przedstawiona w kolejnych etapach 

opracowywania dokumentacji projektowej. W pierwszej kolejności należy powtórnie 

zabudować istniejące wyposażenie peronów, a następnie nowe wyposażenie peronów 

wynikające z dokumentacji projektowej.  

8.4. Przejazdy 

Zakłada się wymianę nawierzchni na przejazdach i przejściach: 

− Km 116,656, kat. E, zabudowa płyt CBP po 1 kpl w każdym z torów, nawierzchnia z 

płyt chodnikowych, budowa dojścia do peronów oraz przejścia przez tory, budowa 

wygrodzeń dojść i przejść 

− Km 117,607, kat. F, zabudowa płyt CBP po 2 kpl w każdym z torów, nowa 

nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz z podbudowami oraz wykonanie 

oznakowania poziomego 

 

8.5. Skrajnia 

Skrajnia kolejowa na przedmiotowym odcinku linii kolejowej 33 to GPL-1.  

 

8.6. Elektroenergetyka NN  

8.6.1. Stacja Rypin 

Projektuje się: 

− Zasilanie elektroenergetyczne 1kV obejmujące zasilanie podstawowe i rezerwowe 

− Oświetlenie peronu nr 1 i nr 2 oraz dojść do peronu nr 1 i nr 2 

− Oświetlenie rozjazdów głowicy południowej 

− Oświetlenie rozjazdów głowicy północnej 

− EOR na 13 rozjazdach 

− Oświetlenie przejazdu w km 117,607 

− Włączenie urządzeń energetycznych do sterownika nadrzędnego NEK nastawni 

Brodnica 

Bilans mocy: 

Zasilanie podstawowe strona południowa: 

− Zasilanie urządzeń srk i tt strona południowa zasilanie podstawowe  –  31,0 kW 

− Zasilanie EOR str. południowa      –   38,6 kW 
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− Zasilanie oświetlenia rozjazdów strona południowa (10x49W)  –     0,5 kW 

− Zasilanie oświetlenia peronu nr 1 (6x49W)     –     0,3 kW 

− Zasilanie oświetlenia peronu nr 2 (14x43W)     –     0,7 kW 

− Zasilanie dojść do peronów (5x43W)     –     0,3 kW 

− Rezerwa mocy dla urządzeń SDIP      –     6,0 kW 

− Rezerwa mocy dla urządzeń SMW      –     1,75 kW 

Razem  –   79,15 kW 

Zasilanie podstawowe strona północna: 

− Zasilanie urządzeń srk i tt strona północna zasilanie podstawowe   –  11,0 kW 

− Zasilanie EOR str. północna       –   74,5 kW 

− Zasilanie oświetlenia rozjazdów strona północna (26x49W)  –     1,3 kW 

− Zasilanie przejazdu kat. F w km 117,607 (3x43W)    –     0,15 kW 

Razem  –   86,95 kW 

Zasilanie rezerwowe strona południowa: 

− Zasilanie urządzeń srk i tt strona południowa zasilanie rezerwowe  –  20,0 kW 

Na podstawie przygotowanych trzech wniosków o wydanie Warunków 

Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, uzyskano dwa osobne (nr P/24/074528 na 

zasilanie podstawowe z mocą 85 kW i nr P/24/074516 na zasilanie rezerwowe z mocą 

20 kW) dla strony południowej i osobny (nr P/24/074529 na zasilanie podstawowe z 

mocą 86 kW) dla strony północnej, z Energa S.A. Zakład Energetyczny Toruń S.A. 

Rejon Energetyczny Rypin. 

Projektuje się dwie nowe rozdzielnice EORSO 1 (w km 116,615) i EORSO 2 (w km 

117,664). W projektowanych rozdzielnicach należy wykonać uziemienie punktu 

PEN/PE. Rozdzielnice muszą spełniać wymagania w zakresie włączenia do SMUE i 

wykonane mają być w II klasie ochronności. 

Projektowane oświetlenie musi oświetlać drogę dojścia do rozjazdów. Wstępnie 

założono, że droga dojścia dla każdej z głowicy rozjazdowej będzie rozpoczynać się 

przy oświetlonym przejeździe kolejowym w km 116,399 oraz w km 117,607 

Elektryczne ogrzewanie rozjazdów 

Projektuje się eor dla rozjazdów: 

− Rz 1  49E1-500-1:12 beton (karta kat. 021/1 moc 11,0 kW) 

− Rz 2  49E1-500-1:12 beton (karta kat. 021/1 moc 11,0 kW) 

− Rłd 3  49E1-760/496,25-1:9 beton (karta kat. 023/1 moc 8,3 kW) 
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− Rłd 4  49E1-760/496,25-1:9 beton (karta kat. 023/1 moc 8,3 kW) 

− Rłd 10  49E1-760/496,25-1:9 beton (karta kat. 023/1 moc 8,3 kW) 

− Rz 11  49E1-500-1:12 beton (karta kat. 021/1 moc 11,0 kW) 

− Rłd 12  49E1-760/496,25-1:9 beton (karta kat. 023/1 moc 8,3 kW) 

− Rz 103  49E1-190-1:9 beton (karta kat. 026 moc 6,9 kW) 

− Rz 13  49E1-500-1:12 beton (karta kat. 021/1 moc 11,0 kW) 

− Rz 14  49E1-300-1:9 (beton karta kat. 023/1 moc 8,3 kW) 

− Rz 15  49E1-190-1:9 beton (karta kat. 026 moc 6,9 kW) 

− Rz 101  49E1-190-1:9 drewno (karta kat. 026 moc 6,9 kW) 

− Rz 102  49E1-190-1:9 drewno (karta kat. 026 moc 6,9 kW) 

Oświetlenie peronu, dojścia, przejazdu, torów i rozjazdów 

Dla oświetlenia peronu otwartego, przyjmuje się następujące parametry p. 5.12.9: 

− Średnie, eksploatacyjne natężenie oświetlenia: Em = 20 lx;  

− Minimalna równomierność oświetlenia: Uo = 0,30;  

− Górna granica olśnienia: RGL = 45;  

− Minimalny współczynnik oddawania barw: Ra = 20; 

− Minimalne zróżnicowanie oświetlenia: Ud = 1/6 

Dla oświetlenia dojść do peronu przyjmuje się następujące parametry p. 5.12.7:   

− Średnie, eksploatacyjne natężenie oświetlenia: Em = 10 lx;  

− Minimalna równomierność oświetlenia: Uo = 0,25;  

− Górna granica olśnienia: RGL = 50;  

− Minimalny współczynnik oddawania barw: Ra = 20; 

Dla oświetlenia rozjazdów przyjmuje się następujące parametry p. 5.12.4: 

− Średnie, eksploatacyjne natężenie oświetlenia: Em = 10 lx;  

− Minimalna równomierność oświetlenia: Uo = 0,40;  

− Górna granica olśnienia: RGL = 45;  

− Minimalny współczynnik oddawania barw: Ra = 20; 

− Minimalne zróżnicowanie oświetlenia: Ud = 1/5 

Dla oświetlenia torów przyjmuje się następujące parametry p. 5.12.2 i 5.12.5: 

− Średnie, eksploatacyjne natężenie oświetlenia: Em = 10 lx;  
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− Minimalna równomierność oświetlenia: Uo = 0,25;  

− Górna granica olśnienia: RGL = 50;  

− Minimalny współczynnik oddawania barw: Ra = 20; 

− Minimalne zróżnicowanie oświetlenia: Ud = 1/8 

Dla oświetlenia skrzyżowań jednopoziomowych przyjmuje się następujące 

parametry p. 5.12.8: 

− Średnie, eksploatacyjne natężenie oświetlenia: Em = 20 lx;  

− Minimalna równomierność oświetlenia: Uo = 0,4;  

− Górna granica olśnienia: RGL = 45;  

− Minimalny współczynnik oddawania barw: Ra = 20; 

Do obliczeń parametrów oświetlenia przyjęto współczynnik konserwacji wynoszący 

0,8. Do obliczeń oświetlenia została przyjęta siatka o boku 1m. 

Projektowane oświetlenie peronów i dojść do peronów wykonać z zastosowaniem 

słupów kompozytowych Easypole SKPF-ŁS 9,0/193/60 na fundamentach F120/43(B-

70) posiadających dopuszczenie do stosowania na sieci PKP PLK S.A. 

Projektowane oświetlenie przejazdów wykonać z zastosowaniem słupów kompozytowych 

Passivepole wkopywane typu SKPW-P 10,0. Słupy te posiadają certyfikat bezpieczeństwa 

biernego na podstawie normy EN 12767:2019. Nie istnieją aktualnie słupy oświetleniowe spełniające 

wymagania bezpieczeństwa biernego i jednocześnie posiadające dopuszczenie do stosowania na 

liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. ujętych na wspólnej liście Dopuszczeń 

wydanych wg. Procedury SMS-PW-17 oraz procedur wcześniejszych – branża elektroenergetyki. 

Dla spełnienia wymagania dopuszczenia na zabudowę słupów bezpiecznych należy postąpić 

zgodnie z procedurą SMS-PW-17  PC6 - § 15, tj. przed montażem tych słupów Zakład Linii 

Kolejowych, producent oraz inspektor nadzoru zwracają się do biura certyfikacji PKP PLK 

S.A. (obszar użytkowania kontrolowanego). 

Projektowane oświetlenie torów i rozjazdów wykonać z zastosowaniem słupów 

EOP 10,5/2,5 montowanych w otworach wierconych na ustoju typu Uos.. 

Do oświetlenia peronów zaprojektowano oprawy LED w II klasie izolacji 

elektrycznej, o stopniu szczelności IP min. 65, odporne na działanie promieniowania 

UV. Zastosowano oprawy Schreder TECEO GEN2, posiadające dopuszczenie do 

stosowania na sieci PKP PLK S.A. 

Oprawy montowane na słupach zaprojektowano na wysokości 9m. 
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Układy oświetlenia obiektów kolejowych będą wyposażone w systemy sterowania 

oświetleniem oparte na sterownikach astronomicznych, określających czas włączenia i 

wyłączenia oświetlenia w oparciu o położenie geograficzne, z możliwością zdalnych 

korekt. Zastosowane sterowniki powinny posiadać określanie dodatkowych przerw w 

funkcjonowaniu (wyłączania i/lub zmniejszenia natężenia światła zgodnie z zadanym 

harmonogramem) oświetlenia w porze nocnej i/lub posiadać funkcję umożliwiająca 

regulację strumienia świetlnego w dowolnych przedziałach czasu. Urządzenia te 

powinny posiadać jednoczesną funkcjonalność polegającą na możliwości sterowania 

automatycznego, ręcznego oraz z nastawni Brodnica oraz LCS i terminali służb 

eksploatacyjnych. 

Projektuje się oświetlenie z zastosowaniem systemu DALI. 

W nastawni Brodnica projektuje się sterownik nadrzędny NEK który odczytuje 

wszystkie dane ze sterowników rozdzielnic, w tym zapisy archiwalne. Zebrane 

informacje zachowuje w pamięci wewnętrznej i przekazuje je do systemów zdalnego 

nadzoru i monitorowania (SMUE PKP PLK S.A). Transmisja między sterownikiem NEK 

a urządzeniami systemu jest realizowana za pomocą magistrali kablowej miedzianej 

lub światłowodowej w standardzie RS485. Sterownik NEK pełni funkcję konwertera 

komunikacyjnego. 

Do projektowania obciążenia linii nN należy przyjmować sumę mocy 

przyłączeniowych poszczególnych odbiorów przy współczynniku jednoczesności 0,85 

wraz z przewidywaną rezerwą, 

Rezerwę zdolności przesyłowych linii nN należy przyjmować na poziomie 25%. 

8.6.2. L.p.o. Szczutowo 

Na l.p.o. Szczutowo należy wybudować przyłącze elektroenergetyczne o 

szacunkowej mocy 2-3 kW. Prace te są poza zakresem niniejszego kontraktu. 

8.6.3. L.p.o. Kretki 

Na l.p.o. Kretki należy wybudować przyłącze elektroenergetyczne o szacunkowej 

mocy 2-3 kW.  

8.7. Obiekty inżynieryjne 

8.7.1. Wnioski 

Obiekt w km 117,620 wykazuje niską podatność modernizacyjną ze względu: 
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- niezadowalający stan techniczny obiektu; 

- degradacje materiału konstrukcyjnego; 

- konieczność dostosowania geometrycznego do nowego układu torowego. 

Obiekt nie spełnia podstawowych założeń konstrukcyjnych wskazanych w OPZ.  

Odniesienie do dostosowania obiektu do nowego przebiegu linii: projektowany 

układ torowy przewiduje wykonanie dodatkowego (trzeciego) toru w rejonie przepustu 

który przebiega poza obrysem konstrukcji istniejącej.  

Uszkodzenia konstrukcji mają charakter konstrukcyjny. Ze względu na brak 

możliwości stwierdzenia stopnia uszkodzenia elementów konstrukcyjnych znajdujących 

się w części odziemnej, niemożliwe jest określenie precyzyjnego zakresu prac w tych 

obszarach. Zaobserwowano pęknięcie wzdłużne konstrukcji na całej długości, w 

naroży ramy (miejsce koncentracji naprężeń). Stwierdzono ubytki otuliny części 

zasadniczej przejścia z odsłonięciem i korozją zbrojenia. Na głowicy wlotowej nastąpiło 

całkowite odspojenie skrzydeł od części przelotowej przepustu . Badania materiałowe 

wykazały degradacje materiału konstrukcyjnego.  

Zaleca się rozbiórkę istniejących konstrukcji i wybudowanie nowego przepustu 

dostosowanego do nowego przebiegu linii.  

Zalecany zakres prac:   przebudowa obiektu na nowy; 

Rodzaj konstrukcji po modernizacji:  przepust żelbetowy, ramowy, 

prefabrykowany. 

Budowa nowego obiektu nie jest objęta przedmiotem zamówienia i stanowić 

musi roboty dodatkowe. 

8.8. Koncepcja usuwania drzew i krzewów, niezbędne nasadzenia 

W obrębie istniejących rowów odwaniających równie stacyjną Rypin należy 

dokonać wycinki drzew i krzewów. Nie przewiduje się nasadzeń kompensacyjnych, 

całość zakłada się, że będzie usuwana na podstawie ustawy o transporcie kolejowym. 

8.9. Plan monitorowania środków kontroli ryzyka 

1. Identyfikacja ryzyk 

Analiza ryzyk: Zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z etapem 

projektowania (np. zmiany założeń projektowych, błędy w PFU, nieodpowiednie 

założenia wstępne). 
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Ocena ryzyk: Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia i potencjalnego 

wpływu każdego ryzyka. 

2. Środki kontroli ryzyka 

Wdrożenie procedur: Opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu 

minimalizację ryzyk (np. regularne przeglądy, protokoły zaawansowania projektu). 

Szkolenia: Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu projektowego w zakresie 

identyfikacji i zarządzania ryzykiem. 

3. Monitorowanie 

Regularne spotkania: Ustalanie harmonogramu regularnych spotkań (np. co 

tydzień) w celu omówienia stanu ryzyk i ich wpływu na projekt. 

Raportowanie: Przygotowanie raportów dotyczących ryzyk, które będą 

dostarczane PKP PLK na określonych etapach projektu. 

4. Ewaluacja skuteczności 

Analiza postępów: Ocena skuteczności wdrożonych środków kontroli ryzyka 

na podstawie zebranych danych i opinii zespołu. 

Dostosowanie planu: W razie potrzeby modyfikacja strategii i środków 

kontrolnych w oparciu o zidentyfikowane problemy i nowe ryzyka. 

5. Dokumentacja 

Rejestr ryzyk: Utrzymanie aktualnego rejestru ryzyk, w którym będą 

dokumentowane wszelkie zmiany, nowe ryzyka oraz działania podjęte w celu ich 

kontrolowania. 

Wnioski: Sporządzanie wniosków i rekomendacji na podstawie doświadczeń z 

etapu projektowania. 

6. Komunikacja 

Informowanie interesariuszy: Regularne informowanie wszystkich 

zainteresowanych stron o stanie ryzyk i podejmowanych działaniach. 

Zbieranie opinii: Stworzenie kanałów do zbierania opinii i sugestii od zespołu 

oraz interesariuszy. 

8.10. Wstępny plan fazowania robót 

 

Faza 1A –  bez utrudnień w ruchu – Ruch pociągów przez stacje po torze nr 

2 ( od Rz 1 do Rz17) 

Zamknięcia – tory 3, 5, 7 i 14 od km 117+900 

Termin – 03.03.2025- 01.02.2026 
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- demontaż torów nr 3,5,7 i rozjazdów nr 3,5 10 

- Budowa torów nr 3,5 oraz 22 w km  117+900 – 118+460 , rozjazdów 3 i 10 

- Ułożenie ściany peronowej peronu nr 2 przy torze nr 3 

 

Faza 1B – przerwa w ruchu !!!! w trakcie obowiązywania fazy 1A – 2 cykle  

Zamknięcia – cała stacja Rypin 

Flisak – komunikacja zastępcza 

Cykl 1 

Termin – 17.03.2025 – 30.03.2025 

- demontaż toru nr 1 w km 116+430 – 116+520 i  

- budowa toru nr 1 w km 116+430 – 116+500, budowa rozjazdów nr 1 i 11 

odbiór tylko na wprost  

Cykl 2 

Termin – 16.06.2025 – 29.06.2025 

- demontaż toru nr 1 w km 117+640 – 118+000 

- budowa toru nr 1 w km 117+640 – 118+000,  budowa rozjazdów nr 13 i 14 – 

odbiór tylko na wprost  

Dodatkowo zamknięcie toru nr 1 na LPO Kretki  w celu montażu rozjazdów  

 

Faza 1C – bez utrudnień - Ruch pociągów przez stacje po torze nr 2 ( od 

Rz 1 do Rz17) 

Zamknięcie – tor nr 1 od ukresu rz 1 do ukresu rz17 

Termin – 16.06.2025  - 01.02.2026 

Demontaż toru nr 1 w obrębie zamknięcia, demontaż rozjazdu nr 2, 11 i 12 

Budowa toru nr 1 w obrębie zamknięcia , budowa rozjazdu nr 2 – odbiór na 

wprost  

Budowa krawędzi peronowej peronu nr 2 przy torze nr 1 i całości korpusu 

peronu 

 

Faza 1 D 

Zamknięcia – tor nr 14 - brak wjazdu na bocznice 
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Termin – 14 dniowe cykle zamknięć w trakcie obowiązywania Fazy 1A, po 

każdym cyklu minimum 14 dni bez utrudnień (w sumie 4 cykle)  

1.Demontaż toru 14 od Rz15 do km 117+900, budowa toru nr 22 w zakresie 

demontażu, budowa Rz 103 i 15. Przebudowa przepustu w km 117+620 pod 

torem nr 2  

2. demontaż Rozjazdu nr 15 i 16, budowa połączenia Rz103 i Rz 102 ( tor 10) 

budowa Rz101 i Rz102 

Faza 1 E 

Zamknięcia – tor nr 3 na LPO Kretki  

Termin – 03.2025- 12.2026  

1.Demontaż toru 3  

2. odbudowa toru nr 3  

 

Faza 2 A – bez utrudnień – Ruch pociągów po torach 1,3,5. Wjazd na bocznice 

nowymi  rozjazdami 14 i 15  

Termin –10.02.2026– 15.12.2026 

Demontaż toru nr 2, demontaż rozjazdów  Rz6, 13, 14  

Budowa toru nr 2, 12. Budowa Rz 4, 12 

Bodowa Peronu nr 1  

Budowa toru nr 4 ( po fazie 2B)  

 

Faza 2B - przerwa w ruchu !!!! w trakcie obowiązywania fazy 2A 

Zamknięcia – cała stacja 

Flisak – komunikacja zastępcza 

Termin – 11.05.2026 – 25.05.2026  

Demontaż pozostałych odcinków toru nr 1, demontaż Rz 1 i Rz17 

Demontaż toru nr 6 – budowa toru nr 6 i połączenie z Rz 101 

Budowa pozostałych odcinków toru nr 1  

Budowa przepustu w km 117+620 pod torem nr 1  

 

9. System Zarządzania bezpieczeństwem 
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W trakcie realizacji Projektu będą realizowane postanowienia procedur SMS/MMS 

obowiązujących w PKP PLK, ujętych w pkt.10.1.8. 

 

10. Spis wykorzystanych norm, przepisów, literatury 

 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 151 poz. 987 z 1998 r. z późniejszymi zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1744.); 

3. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. O transporcie kolejowym (Dz. U. 2003 Nr 86 poz. 789 z 

późniejszymi zmianami); 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z późn. zm.); 

6. PN-EN 15273-3 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Część 3: Skrajnie budowli; 

7. PN-EN 1996 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych (oryg.); 

8. PN-EN 206-1 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;  

9. PN-B-06265 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność;  

10. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu;  

11. PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku;  

12. PN-EN 12504-2:2002/Ap1 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie 

nieniszczące - Oznaczanie liczby odbicia;  

13. PN-EN 12390-3 Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 

badania;  

14. PN-EN-12464-2:2014-05 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 

Miejsca pracy na zewnątrz 

15. EN 12767:2019 „Bezpieczeństwo bierne konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych 

-wymagania i metody badania” 

http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-04-202-2072
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16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401 z 

19.03.2003 r.). 

18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2016 poz. 672); 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. 2015 poz. 1651 ze zm.); 

20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. 

2016 r., poz. 655); 

21. Andrzej Massel – Projektowanie linii i stacji kolejowych – Wydawnictwo PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., Warszawa 2010. 

 

11. Wykaz regulacji wewnętrznych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

11.1.1. Elektroenergetyka kolejowa 

1. EBH-1 Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia ogólne. - Uchwała Nr 366/2004 Zarządu  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.  

2. Iet-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urządzeń elektrycznego ogrzewania 

rozjazdów, wprowadzona Zarządzeniem Nr 26/2007 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 7 listopada 2007 r., z późniejszymi zmianami;  

3. Iet-5 Wytyczne projektowania urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 46/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 27 października 2015 r.;  

4. Iet-115 Dokument Normatywny 01-5/ET/2008. Oprawy oświetleniowe, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 

2009 r.;  

5. Iet-116 Dokument Normatywny 01-6/ET/2008. Szafa rozdzielcza eor, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 

2009 r.;  

6. Iet-117 Dokument Normatywny 01-7/ET/2008. Skrzynia transformatorowa eor, 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 02 marca 2009 r.;  
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7. Iet-118 Dokument Normatywny 01-8/ET/2008. Grzejniki do elektrycznego 

ogrzewania rozjazdów, wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 02 marca 2009 r.;  

8. Iet-119 Dokument normatywny 01-9/ET/2008. Uchwyty grzejników eor, 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 02 marca 2009 r.;  

9. Iet-121 Dokument normatywny 01-10/ET/2018 Zasady oznakowania i ochrony linii 

kablowych, wprowadzony Uchwałą Nr 613/2018 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 31 lipca 2018 r.;  

10. Iet-122 Dokument normatywny 01-11/ET/2018 Oprawy oświetleniowe LED, 

wprowadzony Uchwałą Nr 1068/2018 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 18 grudnia 2018 r.;  

11. 74) EBH-1 – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspólne – zatwierdzona Uchwałą Nr 

366/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;  

12. EBH-1b – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu 

przemiennego – zatwierdzona Uchwałą Nr 366/2004 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.;  

13. EBH-1c – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu 

stałego – zatwierdzona Uchwałą Nr 366/2004 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r.; 

14. Standardy techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy 

linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 250 km/h TOM II – Skrajnia budowlana linii 

kolejowych 

15. Standardy Techniczne szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy 

linii kolejowych do prędkości Vmax ≤ 250 km/h TOM V ELEKTROENERGETYKA 

NIETRAKCYJNA 

16. Księga Identyfikacji Wizualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

 

11.1.2. Geodezja Kolejowa 

17. Uchwała nr 76/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 31 stycznia 

2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentu pn. „Rodzaje i obieg 
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dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ig-1”, 

załącznik do tej uchwały. 

18. Uchwała nr 22/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia 

2023 roku w sprawie wprowadzenia „Standardu dla kolejowej osnowy geodezyjnej, 

znaków regulacji osi torów, wykonywania pomiarów geodezyjnych oraz opracowań 

map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna – Ig-6”, załącznik do tej 

uchwały. 

19. Ig-7 Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych 

dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi toru, wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 27/2012 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19 

listopada 2012 r.; 

20. Ig-8 Standard techniczny określający wzór znaku regulacji osi toru oraz sposób 

zakładania kolejowej osnowy geodezyjnej dla linii niezelektryfikowanych, 

wprowadzony Uchwałą Nr 718/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

26 lipca 2016 r.; 

21. Ig-10 (D-27) Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych, 

wprowadzona Uchwałą Nr 643/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 

5 lipca 2016 r.; 

22. Standard mapy dla opracowań realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A., wprowadzony Decyzją Nr 13/2015 Członka Zarządu – dyrektora ds. 

utrzymania infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r.; 

23. Standardy opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej i inwestycji celu publicznego, wprowadzone Decyzją Nr 2/2022 z dnia 

04.07.2022 r. Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. 

11.1.3. Geologia inżynierska 

24. Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji 

infrastruktury kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 760/2016 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 sierpnia 2016 r.;  

 

11.1.4. Linie kolejowe 

25. Pismo IGSN-513/15/15 dot. ujednolicenie przepisów dotyczących spawalnictwa  

w infrastrukturze; 

26. Pismo IGSN 513-17/2016 dot. przechowywania sprzętu spawalniczego, materiałów 

spawalniczy i ogólny wykaz sprzętu; 
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27. Pismo IGSN-513-24/2015 dot. warunki dopuszczenia spawaczy metody SoWoS-P/P; 

28. Pismo IGEB-513/44/2014 warunkowego wykonania spoin; 

29. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Złącza Szynowego Izolowanego Klejono-

Sprężonego Typu S, zatwierdzone przez Dyrekcję Generalną PKP pismem Nr KD4-

518-55/97/KK z dnia 11 czerwca 1997 r; 

30. Pismo ILK14/514P/R/05/16 z dnia 15.02.2016 r. dotyczy długości peronu; 

31. Pismo ILK14/514P/R/96/15 z dnia 07.09.2015 r. dotyczy pojęcia tzw. skrajni 

podziemnej; 

32. Decyzja Nr 02/2007 Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia warunków łączenia 

szyn długich w torach bezstykowych;  

33. Pismo ILK8E-5100/15a/16 z dnia 04.11.2016 r. nowelizacji Standardów 

technicznych; 

34. Pismo ILK12-518-28/15 z dnia 23.10.2015 r. w sprawie uzupełnienia Id-106 Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - Wymagania i badania; 

35. Pismo ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010 r. w sprawie wymiarów, rozmieszczenia 

otworów oraz prostopadłości końców szyn; 

36. Pismo ILK3d-518/35/08 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie znakowania szyn  

w komorze łubkowej i granicznych wartości własności szyn; 

37. Pismo ILK3d – 518/11/12 z dnia 29.02.2012 r. dotyczy wykonania połączeń szyn 

metodą termitową; 

38. Pismo ILK3d-518/04/10 z dnia 07.02.2011 dotyczy zgrzewania szyn w torze; 

39. Pismo ILK16-511-08/2015 z dnia 30.11.2015 r. dotyczy rozjazdów; 

40. Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 14/2005 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 18.05.2005 

r. z późniejszymi zmianami; 

41. Id-2 (D-2) Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 29/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 

października 2005 r.; 

42. Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 9/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 04 maja 

2009 r.; 

43. Id-4 Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów, 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 50/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 24 listopada 2015 r.; 
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44. Id-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem, wprowadzona Zarządzeniem 

Nr 4/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r. z 

późniejszymi zmianami; 

45. Id-8 Instrukcja diagnostyki nawierzchni kolejowej, wprowadzona Zarządzeniem Nr 

5/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.; 

46. Id-10 (D-16) Instrukcja badań defektoskopowych szyn, spoin i zgrzein w torach 

kolejowych, wprowadzona Zarządzeniem Nr 6/2005 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 10 marca 2005 r.; 

47. Id-12 (D-29) Wykaz linii, wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2009 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 09 lutego 2009 r., z późniejszymi zmianami; 

48. Id-14 (D-75) Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów, 

wprowadzona Zarządzeniem Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

z dnia 12 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami; 

49. Id-16 Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych 

do prędkości 200/250 km/h, wprowadzona Zarządzeniem Nr 48/2014 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r.; 

50. Id-17 Wytyczne ultradźwiękowych badań złączy szynowych zgrzewanych i 

spawanych, wprowadzone Zarządzeniem Nr 7/2005 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.  

z dnia 10 marca 2005 r.; 

51. Id-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym 

podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością 

V≥100 km/h, wprowadzone Zarządzeniem Nr 21/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 31 sierpnia 2010 r.; 

52. Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. wprowadzone Zarządzeniem Nr 27/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 6 grudnia 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami; 

53. Id-22 Warunki techniczne budowy i odbioru peronów pasażerskich, aspekty: 

peronowe krawędzie dostępu, nawierzchnie i korpus peronu, wprowadzone Uchwałą 

Nr 1228/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 22 grudnia 2015 r.; 

54. Id-100 Zasady odbiorów technicznych elementów nawierzchni kolejowej 

przeznaczonych do zabudowy na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. od producentów (dostawców): łapek sprężystych, łapek do 

przytwierdzenia typu K, sprężyn, łubków, śrub łubkowych i stopowych, pierścieni 

sprężystych, nakrętek, wkrętów, podkładek, elementów z tworzyw sztucznych, 
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podkładów strunobetonowych i drewnianych, wprowadzone Zarządzeniem Nr 3/2010 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 15 lutego 2010 r.; 

55. Id-101 Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podkładów i podrozjazdnic 

strunobetonowych, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

56. Id-102 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru kształtowników iglicowych  

i kształtowników klockowych do budowy rozjazdów kolejowych – wymagania i 

badania, wprowadzona Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.  

z dnia 25 października 2010 r.; 

57. Id-103 Warunki techniczne wykonania i odbioru zregenerowanych przez napawanie 

łukowe elementów nawierzchni kolejowej, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

58. Id-104 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. 

Część 1:  Warunki Wykonania i Odbioru Robót, wprowadzone Zarządzeniem Nr 

24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

59. Id-105 Warunki Techniczne PKP PLK S.A. Reprofilacja Szyn w torach i rozjazdach. 

Część 2: Wytyczne kwalifikacji, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

60. Id-106 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych - wymagania  

i badania, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

61. Id-107 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych staroużytecznych 

uzyskanych przez regenerację, reprofilację oraz zgrzewanie w zakładach 

stacjonarnych - wymagania i badania, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 

Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.; 

62. Id-109 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru łapek sprężystych i sprężyn 

przytwierdzających szyny do podkładów i podrozjazdnic, wprowadzone 

Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 

października 2010 r.; 

63. Id-110 Warunki techniczne wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej  

i recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej, wprowadzone Uchwałą Nr 

1237/2016 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 grudnia 2016 r.;  

64. Id-111 Warunki techniczne wykonania i odbioru prefabrykowanych 

wielkogabarytowych płyt żelbetowych do nawierzchni przejazdów kolejowych – 
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wymagania i badania, wprowadzone Zarządzeniem Nr 24/2010 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 25 października 2010 r.;   

65. Id-112 Warunki techniczne wykonania i odbioru zgrzein w szynach kolejowych 

nowych łączonych zgrzewarkami stacjonarnymi  - wymagania i badania, 

wprowadzone Zarządzeniem Nr 26/2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 

dnia 12 listopada 2013 r; 

66. Id-114 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót nawierzchniowo-

podtorzowych, wprowadzone Uchwałą Nr 124/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. z 

późniejszymi zmianami; 

67. Wytyczne postępowania z deformacjami szyn kolejowych, stanowiące załącznik do 

pisma Nr ILK7-518-03/2017 z dnia 31.03.2017 r. 

68. Wytyczne zgrzewania szyn w torze, CION2-513-9/99, Warszawa 1999 r.; 

 

11.1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

69. Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez 

pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników 

podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania 

prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzone Uchwałą Nr 

699/2017 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe z dnia 28 czerwiec 2017 r. 

 

11.1.6. Zaopatrzenie i gospodarka magazynowa 

70. Im-3 Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., wprowadzona Uchwałą Nr 893/2017 Zarządu PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 28 sierpnia 2017 r.; 

 

11.1.7. Infrastruktura pasażerska 

71. Wytyczne architektoniczne dla infrastruktury pasażerskiej Ipi - 1 , wprowadzone 

uchwałą nr 1178/2023 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 grudnia 

2023r. 

72. Wytyczne dla oznakowania stałego infrastruktury pasażerskiej Ipi - 2, wprowadzone 

uchwałą nr 10/2024 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 stycznia 

2024r. 
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73. Wytyczne dotyczące projektowania i budowy Systemów Monitoringu Wizyjnego 

(SMW) na obiektach obsługi pasażerskiej Ipi-4 

74. Wytyczne dotyczące nazewnictwa stacji i przystanków osobowych Ipi-5  

75. Wytyczne w sprawie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej 

Informacji Pasażerskiej i infrastruktury towarzyszącej Ipi-6 

11.1.8. System Zarządzania bezpieczeństwem SMS 

76. Procedura SMS-PW-01 

77. Procedura SMS/MMS-PR-02 

78. Procedura SMS/MMS-PR-03 

79. Procedura SMS-PW-09 

80. Procedura SMS-PW-10 

81. Procedura SMS-PW-11 

82. Procedura SMS-PW-12 

11.1.9. Ruch i przewozy kolejowe 

83. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów Ir-1 

84. Instrukcja dla pracowników posterunków nastawczych Ir-2 

85. Instrukcja o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3 (R-9) 

86. Instrukcja o użytkowaniu urządzeń radiołączności pociągowej Ir-5 (R-12) 

87. Instrukcja obsługi przejazdów kolejowo-drogowych i przejść Ir-7 

88. Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i 

incydentów w transporcie kolejowym Ir-8 

89. Instrukcja o technice wykonywania manewrów Ir-9 

90. Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych po torze 1435 mm Ir-10 

91. Instrukcja o przewozie przesyłek nadzwyczajnych Ir-10 

92. Instrukcja o rozkładzie jazdy pociągów Ir-11 

93. Instrukcja dla dyspozytora zarządcy infrastruktury kolejowej Ir-13 

94. Instrukcja o kontroli biegu pociągów pasażerskich i towarowych Ir-14  

95. Instrukcja o kolejowym ratownictwie technicznym Ir-15 

96. Instrukcja o postępowaniu przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych Ir-16 

97. Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie Ir-17 

98. Instrukcja sporządzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 2 do wewnętrznego 

rozkładu jazdy Ir-18 

99. Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych Ir-19 
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100. Wytyczne postępowania przy wydawaniu zezwoleń do wykonywania pracy 

manewrowej na torach stacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ir-20 

101. Instrukcja sporządzania, wydawania i prowadzenia Dodatku 1 do wewnętrznego 

rozkładu jazdy Ir-23 

102. Warunki dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków do smarowania części trących w 

rozjazdach kolejowych Ir-27 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan sytuacyjny – rys. nr 1 

2. Plan sytuacyjny – rys. nr 2 

3. Plan sytuacyjny – rys. nr 3 

4. Przekrój poprzeczny – rys. nr 4 

5. Przekrój poprzeczny – rys. nr 5 

6. Przekrój poprzeczny – rys. nr 6 

7. Ogólny schemat zasilania elektroenergetycznego – rys. 1E 

 

IV. Załączniki 

1. Przegląd specjalny z koncepcją projektową, obiekt inżynieryjny w km 117+620 

2. Projekt koncepcyjny – sterowanie ruchem kolejowym i teletechnika (wraz z 

załącznikami) 


